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ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

INVITACIÓN PÚBLICA  No. amb-046-09
PLIEGO DE CONDICIONES

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADUCCIÓN Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA (COMPONENTE I), PARA EL PROYECTO DE REGULACIÓN DEL RÍO TONA - EMBALSE DE BUCARAMANGA
ANEXO 7 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Bucaramanga, Noviembre de 2009
                                      ANEXO 7


FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

INVITACIÓN PÚBLICA  No. amb- -046-09
Proponente: __________________________________________
Representante Legal Proponente: ______________________________
Los montos de nuestra Oferta Económica en Pesos constantes de 30 de septiembre del 2009 son los siguientes:

	1.1 Estudios y diseños del Proyecto 
	$

	1.2 Costo Directo Global Fijo 

	$

	1.3 A.I.U. Global de todas las obras del Proyecto 
	$

	1.4. Acompañamiento del diseñador
	$

	1.5 Costo anual de operación y mantenimiento del Embalse
	$

	Total de la Oferta Económica
	$


Nota: 
Dentro de los anteriores valores están incluidas todas las actividades y obras (Diseño y Ejecución) de manejo ambiental exigidas por la autoridad ambiental  y todas las demás obras, y equipos necesarios para el correcto funcionamiento del Embalse. 

Para efectos de diligenciar este formulario, los proponentes deberán tener en cuenta lo estipulado en el numeral 4.2.2 de los Pliegos de Condiciones.
__________________________________________

Representante Legal o Apoderado del Proponente

[image: image3.emf]Item Descripción Unidad Cantidad

Valor Unitario  Valor Parcial                                

$COL $COL

0 OBRAS MISCELANEAS

0.1 Manejo de aguas superficiales Global 1                   

0.2 Vías de acceso

0.2.1 Via Etapa 1 Tramo 1 Global 1                   

0.2.2 Via Etapa 1 Tramo 2 Global 1                   

0.2.3 Via Etapa 2 Global 1                   

0.2.4 Via acceso a PTAP los Angelinos Global 1                   

0.3 Energía para construcción Global 1                   

0.4 Botaderos Global 1                   

0.41 Adecuación de las zonas Ha 52                 

0.42 Colocación de materiales m3 1.000            

0.5 Medidas de manejo ambiental Global 1                   

0.6 Puesto de Control y Vigilancia Global 1                   

0.7 Oficina Tecnica Global 1                   

0.8 Mirador Global 1                   

1 OBRAS DE DESVIACION

1.1

Desviación del Río Tona (Preataguia), operación y cierre del Tunel de 

Desviación

Global 1

1.2 Desmonte y Limpieza Ha. 2

1.3 Excavaciones a cielo abierto para portales del túnel de desviación m3 1080

1.4 Protección de taludes en portales del tunel m2 370

1.5 Estructuras de entrada y salida en portales tunel de desviación m3 80

1.6 Excavación y Soporte del Túnel de Desviación

1.6.1 Excavación Subterránea Terreno Tipo I m3 2474

1.6.2 Excavación Subterránea Terreno Tipo II m3 5388

1.6.3 Excavación Subterránea Terreno Tipo III m3 2335

1.6.4 Excavación Subterránea Adicional m3 306

1.6.5 Concreto Convencional m3 30

1.6.6 Concreto Lanzado de Soporte 25 MPa m3 302

1.6.7 Concreto Lanzado de Revestimiento 35 MPa m3 484

1.6.8 Fibra Metálica kg 20436

1.6.9 Pernos tipo A1 m 3509,50

1.6.10 Pernos en Spilling m 27

1.6.11 Micropilotes de 4" (sistema odex) m 360

1.6.12 Arcos de Acero Estructural kg 440,00

1.6.13 Perforación de Lagrimales m 75,0

1.6.14 Perforación de drenajes m 75,0

1.6.15 Bombeo de Agua Subterranea m3 100

1.6.16 Tubería de Acero de Drenaje 20 cm de diámetro m 250

1.6.17 Argollas Para Extensómetro de Cinta Un 136

1.6.18 Extensómetro de Cinta Un 1

1,7 Cierre Tunel de Desviación un 1

1.7.1 Tablones de cierre en portal entrada Ton 50

1.7.2 Perforación en Cortinas de inyección m 720

1.7.3 Inyecciones de cemento en tapón Kn 720

1.7.4 Perforaciones de drenaje en el tapón m 65

1.7.5 Concreto en el tapón m3 306

1,8 Ataguia m3 19000

1,9

Contraataguia

m3 300

2 BOCATOMA

2.1 Desmonte y Limpieza Ha. 2

2.2 Excavaciones a cielo abierto para portales del túnel de toma. m3 500

2.3 Protección de taludes en portales del tunel m2 150

2.4 Estructuras de entrada y salida en portales tunel de toma m3 80

2.5 Excavación y Soporte del Túnel de Desviación Global 1

2.6 Rejas deslizantes para las tomas Ton 50

2.7 Perforación en Cortinas de inyección m 274

2.8 Inyecciones de cemento Kn 275

2.9 Blindaje de 1,2 m de diámetro m 45

2.10

Concreto en el tapón blindaje

m3 88

PROYECTO DE REGULACIÓN DEL RÍO TONA - EMBALSE DE BUCARAMANGA

Subtotal Obras miscelaneas

Subtotal Obras de desviación

Subtotal Obras de Bocatoma

Formulario de cantidades de obra suministradas por el amb

Proceso de Licitación amb - 046 - 09

PROPONENTE: 


[image: image4.emf]3 OBRAS PARA DESCARGA DE FONDO Y GALERIA DE ACCESO

3.1 Desmonte y Limpieza Ha 1

3.2

Excavaciones a cielo abierto para portales del tunel de descarga de fondo y 

galeria de acceso

m3 400

3.3 Proteccion en taludes en portales descarga de fondo y galeria de acceso m2 200

3.4 Excavacion y soporte del tunel de descarga de fondo Global 1

3.6 Concreto convencional estructura y portales m3 200

Acero de refuerzo kg 16000

3.7

Suministro y montaje de compuertas Ton 20

4 PRESA

4.1 Desmonte y limpieza Ha 1

4.2 Excavaciones a cielo abierto

4.2.1 En tierra m3 4.000

4.2.2 En roca m3 33.000

4.2.3 Protección de taludes m2 2.300

4.3 Excavaciones subterraneas

4.3.1 Galerias de acceso, inyecciones y drenaje m3 5.050

4.4 Relleno presa ECC

4.4.1 Zona 2B (Soporte cara de concreto) m3 61.000

4.4.2 Zona 3A Transisión m3 111.000

4.4.3 Zona 3B (Espaldon Aguas Arriba) m3 630.000

4.4.4 Zona 3C (Espaldón Aguas abajo) m3 630.000

4.4.5 Zona 4 (Espaldón Aguas abajo) m3 46.000

4.4.6 Zona 5A (Proteccion cara de concreto) m3 14.000

4.4.7 Zona 5B (Protección cara de concreto) m3 36.000

4.5 Concreto Convencional

4.5.1 Concreto losa de la cara m3 9.800

4.5.2 Concreto para parapeto m3 2.130

4.5.3 Concreto dental de fundación m3 500

4.5.4 Concreto  losa del plinto m3 1.750

4.5.5 Sellos (7%) Global 1

Acero de refuerzo kg 1134400

4.6 Inyecciones

4.6.1 Desde la superficie KN 9.600            

4.6.2 Desde Galerias KN 2.400            

4.6.3 Perforaciones m 14.700          

4.7 Drenajes

4.7.1 Tubería para drenajes ranurada ( 1 1/2") m 1.700            

4.7.2 Geotextil para drenajes m2 210               

4.8 Instrumentación Global 1

5 REBOSADERO

5.1 Desmonte y Limpieza Ha 4,0

5.2 Excavaciones a cielo abierto para estructuras de entrada y salida m3

5.2.1 Excavaciones en tierra m3 137.433

5.2.2 Excavaciones en roca m3 437.914

5.3 Excavaciones subterraneas m3 15.730

5.4 Protección de taludes m2 2.300

5.5 Concreto Convencional

5.5.1 Concreto para la gola de control m3 2.541

5.5.2 Concreto muros de la estructura de control m3 1.473

5.5.3 Concreto para pilas de apoyo de las compuertas m3 1.500

5.5.4 Concreto de segunda etapa m3 100

5.5.5 Concreto para vigas prefabricadas del puente m3 130

5.5.6 Concreto para revestimiento del túnel del vertedero m3 2.600

5.5.7 Concreto para la rampa del deflector m3 180

5.5.8 Concreto para los muros de deflector m3 120

5.6 Acero de refuerzo kg 1.400.000

5.7 Tablero Guarda Compuertas (1) Ton 15

5.8

Compuertas Radiales(3)

Ton 70

Subtotal obras descarga de fondo y galeria de acceso

Subtotal Presa

Subtotal Rebosadero
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6.1 Preliminares

6.1.1 Localización y Replanteo Global 1

6.1.2 Campamentos Global 1

6.1.3 Tala de árboles Unidad 20

6.1.4 Limpieza General Global 1

6.1.5 Demolición estructuras existentes incluye retiro m3 10

6.1.6 Corte de pavimento y/o anden m 4500

6.1.7 Rotura de pavimentos, andenes, adoquines y empedrados m2 3825

6.1.8 Reparación de Pavimentos m2 3825

6.2 EXCAVACIONES

6.2.1 Excavaciones en roca, en condiciones secas, a cualquier profundidad m3 8951

6.2.2 Excavaciones en roca, en condiciones húmedas, a cualquier profundidad m3 895

6.2.3 Excavaciones en tierra, en condiciones secas hasta 2.0 m de profundidad.                  m3 6589

6.2.4 Excavaciones en tierra, en condiciones húmedas hasta 2.0 m de profundidad m3 659

6.2.5 Acarreo y retiro de sobrantes  m3 8951

6.2.6 Rellenos

6.2.7 Relleno en material común m3 12080

6.2.8 Relleno en material seleccionado m3 1343

6.2.9 Concreto para anclajes m3 420

6.2.10 Suministro, transporte e instalación de Tuberías y Accesorios

6.2.11 Tubería y accesorios CCP D=45'' 150 psi  m 288

6.2.12 Tubería y accesorios CCP D=45'' 200 psi  m 1120

6.2.13 Tubería y Accesorios CCP D=45'' 250 psi  m 937

6.2.14 Tuberíay Accesorios CCP D=45'' 300 psi  m 1554

6.2.15 Tubería ACERO D=45'' 300 psi Paso Elevado Río Suratá m 48

6.2.16 Derivación a Bosconia m 25

6.3 Válvulas

6.3.1 Válvula de mariposa de 45'' un 2

6.3.2 Válvula de mariposa de 24'' un 1

6.3.3 Válvula Polyjet de 24 '' un 1

Valor Total                                

$COL

- $                                      

- $                                      

- $                                      

- $                                      

- $                                      

- $                                      

- $                                      

Bocatoma

Obras de Desviación

Descarga de Fondo y Galeria de Acceso

Subtotal Linea de Aducción

RESUMEN

Presa y obras Anexas

Diseño

Obras miscelaneas

Costo anual de operación y mantenimiento del Embalse (1 año)

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

Presa

Rebosadero

Aducción

AIU (     % )

SUBTOTAL COMPONENTE OBRA 

Subtotal Costo Directo

Acompañamiento del Diseñador






















































































































































































































































































































































































































































































� El Costo Directo Global Fijo es el Costo Directo global para el tipo de presa de enrocado con cara de concreto, resultante de los siguientes factores: (i) de los Costos Directos unitarios propuestos por el Proponente en su Oferta Económica, de acuerdo al Formulario de Cantidades de Obra suministradas por el amb de este Pliego y (ii) de los volúmenes de obra contemplados en los diseños fase II elaborados por la firma Ponce De León y Asociados S.A., los cuales se incluyen en el Apéndice Técnico A.  





