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ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA SA ESP

INVITACION PUBLICA A COTIZAR No. amb-029-10
INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS,
OPERACION Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA,
OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADUCCION Y BY PASS A LA
PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA (COMPONENTE I), PARA
EL PROYECTO DE REGULACION DEL RiO TONA - EMBALSE DE
BUCARAMANGA

ADENDA NO. 2

Por medio de la presente adenda, que hace parte integral del pliego de
condiciones, se adicionan, modifican, reemplazan y/o aclaran algunos items del
pliego de condiciones y sus anexos.

1. Adicionar al numeral 1.5 ALCANCE DE LOS TRABAJOS, los siguientes
subnumerales:

1.5.48 Elaborar todos los informes y suministrar la informacién que requiera o
solicite el Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
(MAVDT).

1.5.49 Verificar el cumplimiento de las Guias ambientales RAS por parte del
Contratista de la Obra.

2. Modificar el numeral 1.17 PLAZO DE EJECUCION, el cual quedara asi:

El plazo para la ejecucién de la totalidad de los trabajos objeto de la presente
Invitacién es de setenta y dos (72) meses, contados a partir de la fecha
iniciacion establecida en el acta de iniciacion suscrita con el amb.

La ejecucion del contrato de Interventoria esta ligada a la ejecucion del
contrato de obra, de tal manera que si éste no se suscribe o se termina por
ejecucion anticipada o por cualquiera de las causales previstas en la ley, el
contrato de Interventoria sera liquidado por terminacién de su objeto sin lugar a
indemnizacion.

3. Modificar el cuarto subnumeral del numeral 3.1.3.1 Personas juridicas extranjeras, el
cual quedara asi:
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4. Acreditar que se han constituido con anterioridad a la fecha de presentacion de
la Propuesta, y con una vigencia minima hasta el 31 de diciembre de 2016

£
~amb

4. Modificar los numerales 3.4.1.3y 3.4.1.4, los cuales quedaran asi:

3.4.1.3 Experiencia en Interventoria para la Instalacién de Tuberias a Presion
para la Conduccién de Aguas (50 puntos)

El Proponente o cualquiera de los integrantes del Proponente plural debera acreditar
experiencia en interventoria en la instalacién de al menos dos (2) kilometros de
tuberias a presién para la conduccién de aguas con un didmetro no menor a cuarenta y
cinco (45) pulgadas (1150 mm). Dichas experiencias deberan acreditarse o haberse
adquirido dentro de los veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de presentacién de
la Propuesta.

En el caso que cualquiera de las experiencias exigidas en el presente literal se hubiera
obtenido a través de Consorcios, Uniones Temporales o bajo cualquier otra forma de
asociacion, el que las acredita debi6 tener una participacion porcentual en el capital de
la asociacion ejecutora, no inferior al cincuenta por ciento (50%).

3.4.1.4 Experiencia en Interventoria para la Construccién de Tineles (50
puntos)

El Proponente o cualquiera de los integrantes del Proponente plural debera acreditar
experiencia en interventoria en la construccion de al menos 500 metros de tuneles con
una seccién no inferior a cuarenta (40) metros cuadrados. Dichas experiencias deberan
acreditarse o haberse adquirido dentro de los veinticinco (25) anos anteriores a la
fecha de presentacion de la Propuesta y en un (1) proyecto.

En el caso que cualquiera de las experiencias exigidas en el presente literal se hubiera
obtenido a través de Consorcios, Uniones Temporales o bajo cualquier otra forma de
asociacion, el que las acredita debi6 tener una participacion porcentual en el capital de
la asociacion ejecutora, no inferior al cincuenta por ciento (50%).

5. Modificar el cuadro de la plantilla minima de perfiles, del numeral 3.5 PERSONAL
MINIMO EXIGIDO, el cual quedara asi:

DIRECTOR DE Mas de quince
LA {15) aflos de
INTERVENTORIA experiencia Mds de diez (10) afios de

Ingeniero Civil
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DE OBRA

profesional, gue
s@ establece a
partir de la fecha
de expedicion de
la matricula
profesional,

expenencia especifica en la
direccitén de proyectos de
consultoria, de los cuales
debera tener expenencia como
director por lo menos en un (1)
proyecto de interventoria de
obra para embalses incluyenda
la presa. Si el Director de
Interventoria esta cerificado
PMP por el PMI o posee
Maestria o Doctorado, tendra un
puntaje adicional de 20 puntos
para un total de puntaje maximo
asignado de 50 puntos. En el
evento de no ser cerificado
PMP por el PMI o no poseer
Maestria o Doctorado se tendra
en cuenta la siguiente
équivalencia de la expenencia
especifica adicional a la
requerida para obtener los
prmeros 70 puntos. Por cada 2
afios de expenencia especifica
adicional a los diez afios de
axpenencia en la Direccién de
Proyectos de Consultoria o
Gerencia de Proyectos, se
otorgaran 5 puntas hasta un
maxima da 20 puntos.
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0.25/0.25

DIRECTOR DE
LA
INTERVENTORIA
DE LOS
ESTUDIOS ¥
DISENOS

Ingeniero Civil

Mis de quince
(15) afios de
expernencia

profesional, que

se establece a

partir de |a fecha

de expedicion de
la matricula
profesional.

Mas de diez (10) afios de
experiencia especifica an la
direccitn de proyectos de
consultoria, de los cuales
debera tener experiencia coma
director por lo menoas en un (1)
proyecto de Disefio y estudios o
interventoria a disefios y
estudios para embalses
incluyendo la presa. Si el
Director de Interventoria esta
certificado PMP por el PMI o
posee Maestria o Doctorado,
tendra un puntaje adicional de
20 puntos para un total de
puntaje maximo asignado de 75
puntos. En el evento de no ser
certificado PMP por el PMI ¢ no
poseer Maestria o Doctorado se
tendra en cuenta la sigulents
equivalencia de la experiencia
especifica adicional a la
requernda para obtener los
primeros 55 puntos. Por cada 2
afios de experiencia especifica
adicional a los diez afios de

0.50/0.10
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experiencia en la Direccidn de
Proyectos de Consultoria o
Gerencia de Proyectos, se
otorgardn 5 puntos hasta un
maximo de 20 puntos.
Ingeniere Civil Méa i:::':: (20) Esta profesional debe tener mas
can titule de £ i de quince (15) afios de
Maestria o :hw']m experiencia especifica coma
EXPERTO EN Docterado en al i 5;::;:”“ consultor o interventor en el
PRESAS drea de Presas p:::':ﬁdn ia fac.:n drea de presas y tener 0.20/0.25
o Suelos o ds icion da | ©Perencia por lo menos en dos
Geotecnia o Ia m' &tdrlcula {2} proyectos de construccion o
Geologla profesional de interventoria de obra o
) disefio para embalses
incluyendo |a presa.
Mas de diez (10) afios de
experiencia especifica como
, residente de interventoria de
"':f;d:ﬁg:'r obra de proyectos hidréulicos
expe ; tales r.'.nrlrln presas,
INGENIERO profesional, que | Sonducciones. plantas de
JEFE DE Inganiero Civil se establecs a traran:;e?n aasNs 0 0.00/0.30
CONSTRUCCION partir de la fecha | Sicantarilados, de los cuales
de expadicion de dnbalj tB0at sxpaciencix como
i elricels ingeniero residente por o
Sisional _munnu en un (1) proyecto de
interventoria de obra para
embalses incluyendo la presa
durante todo su desarrolio.
":f;j‘:f’nﬂr Més de diez (10) afios, en
axperiencia mntraxndga mumlt::a ]
presta S8y en
ESPECIALISTA mﬁ: ’mgmf geologia que incluya por lo 0.50/0.25
EN GEOLOGIA Gedlogo partir de la fecha | S"0S €N un (1) proyecto de & T
da expedicién de construccitn o de interventoria
s matrieuls de obra para embalses
et incluyendo la presa,
: . Mas de quince Mas de diez (10) afios. en
'"ﬂ::j:r;“' 81 (15 unoe de | contratos de consuhoria 6
Geslogo Gon &fxﬂp&mnrua :rastadan d::wl:lna en el
i profesional, que rea de geo i& para
Ef: ZEEE&E;& Em&;:c;ﬁn, se establece a proyectos de infraestructura que 0.50/0.25
Dotk el partir de la fecha | incluya por lo menas en un (1)
4rna de: Susios de expadicion de _pmracto de censtruccion o de
yio G . la matricula interventoria de obra para
profesional, embalses incluyendo la presa,
ESPECIALISTA Ingeniero Civil o Mas de quince Mas de diez (10) afios como
EN HIDROLOGIA | Hidraulico o (15) afios de consultor en el drea de |a 0.50/0.10
O SEDIMENTOS Hidrélogo Con experiancia hidrologia o evaluscian da
I Especializacian, profesional, que sedimentos incluyendo por lo
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Maestria o seestablece a | menos en un (1) proyecto con 1
Doctorado en el | partirde lafecha | sistemas de embalse.
area de de expedicidn de
Sedimentos o Ia matricula
hidraulica o profesicnal
hidrologia.
Mas de quince
'"“""c_:": Civil {;:;::::c;"' Mas ::r diez ;1&} afios como
i 7 consuy e proyectos
ESPECIALISTA :m:::‘;“:l pngé:“ hidraulicos incluyendo por lo
EN HIDRAULICA ; 2 | menos en un (1) proyecto con 0.50/0.10
area de partir de la fecha ;
hidriulica o de expedicisn de sistemas de embalse,
hidrologia. la matricula ngaysndo i presa;
profesional
Mas de diez (10) afios como
Mas de quince consultor en el 4drea de
{15) aflos de matenales o interventor o
: experencia constructor de proyectos de
ESPECIALISTA '"mr::r:g 9 profesional, que infraestructura ¥ haber
=N MATERIALES Mines o seestablecea | participado dentro de los 15 0.20/0.25
Gedlogo partir de la fecha | aflos anteniores a la
de expedicidn de | presentacion de la propuesta en
la matricula por lo menos la construccién de
profesional un (1) proyecto de presa con
una altura no infarior a 100 m
Haber participado, dentro de los
quince (15) afios anteriores a |a
Has::ﬂiﬁ (15 presentacidn de la propuesta en
axparatice por lo menos tres (3) proyectos
. olicnal das de dluﬁn, seleccion, o montaje
ESPECIALISTA Ingeniero x gl de equipos similares tablones
MECANICO Mecanico "':H‘“;:'Lm de cierre, compuertas planas 0.50/0.10
:: : bk e deslizantes, compuertas
1::; ol radiales, tuberias de presion,
profesional valvulas de marposa, vilvulas
de regulacion de los cuales uno
de estos proyecios debid ser un
sistemas de embalse,
incluyendo la presa
Haber participado, dentro de los
;Epzmtﬁ diez (10) afios anteriores a la
profesional en el prnsanlapidn d’ il oot
larsick dlé 1a _an ﬁtudlue_: y disefios o
ESPECIALISTA | Ingeniero de ’I’ g interventoria a estudios y 0.50/ 0.10
EN VIAS vias y transporte :an:llag:u: 4 ; dir | disefios de vias de los cuales e ;
o ingeniero civil do ta sxpadicidn por lo menos un (1) proyecto
con titulo de de la tarieta vial cuente con una longitud no
posgrado an ’ inferior & diez (10) kilometros
1 profesional. ;
vias continuos.
1A
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Adicionalmente el Proponente debers relacionar la siguiente plantilla de personal, la
cual no tendra asignacién de puntaje:

N\
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ESPECIALISTA,

Ingeniero civil | Mas de diez (10) Haber participade, dentro de 0.50/0.25

ESTRUCTURAL con titulo de afios de los diez (10) afios
posgrado con experiencia anteriores a la presentacian
énfasis en profesional, que de la Propuesta, en los

estructuras. se establece a disefios estructuraies dentro
El titulo de partir de |a fecha de un (1) proyecto de
Posgrado podrd | de expedicidn de embalse que haya sido
ser convalidado la matricula Construida.
mediante la profesional.
acreditacion de
la participacion
an dos (2)
proyectos de
embalse que
hayan sido
construidos
efectivamente.

|

6. Adicionar al final del numeral 3.7.1.1. DESCRIPCION DE DOCUMENTOS
PARA LA EVALUACION FINANCIERA, el siguiente parrafo:

En el evento de proponentes extranjeros, estos podran acomparfiar con su
propuesta, la informacion financiera aqui solicitada, con corte fiscal al Gltimo
afo, antes de la fecha de cierre de la invitacién.

7. Modificar el numeral 3.7.1.2.3 Nivel de Endeudamiento, el cual quedara asi:
3.7.1.2.3 Nivel de Endeudamiento:

Debera ser menor o igual a cero punto setenta y cinco (0,75)
Nivel de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) < 0.75

8. Modificar el primer parrafo del numeral 8.1 FORMA DE PAGO, el cual quedara
asi:

El amb efectuara un Anticipo equivalente al 10% el cual serd amortizado mediante
deducciones de las cuentas mensuales que presente el Interventor por servicios
prestados, a partir del primer mes contado desde Ia fecha de la orden dada por el amb
para iniciar los trabajos. La cuantia de las deducciones tendra un minimo equivalente
al diez por ciento (10%).

9. Modificar en el Anexo No. 1-Minuta del Contrato, la Clausula Cuarta. FORMA
DE PAGO, la cual quedara asi:

= SRR A L T ey = sl manas crn | Bimane iz
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CUARTA. FORMA DE PAGO. : El amb efectuara un Anticipo equivalente al 10% del
valor del contrato, el cual serd amortizado mediante deducciones de las cuentas
mensuales que presente el Interventor por servicios prestados, a partir del primer
mes contado desde la fecha de la orden dada por el amb para iniciar los trabajos. La
cuantia de las deducciones mensuales tendra un minimo equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de la cuenta. El valor de la Interventoria se encuentra discriminado
conforme a lo establecido en los Anexos 7,8,9,10 presentados por EL
INTERVENTOR al momento de entregar su Propuesta para la Invitacién Publica
No. amb-029-10 y los cuales forman parte integral del presente Contrato y se
pagaran a EL INTERVENTOR por medio de pagos mensuales por servicios prestados
al amb S.A. E.S.P. previa presentacion del informe mensual de Interventoria,
aprobado por el Superviq.or, dicho informe se presentara dentro de los 15 primeros
dias de cada mes._PARAGRAFO 1: Al momento de presentar la ultima cuenta de
cobro por parte de EL INTERVENTOR esta se tramitara con la entrega por parte de
este del informe final de Interventoria. Previa aprobacién y firma del Acta de recibo
Final a satisfaccion por parte del Supervisor del contrato y del Gerente de Expansién
Estratégica del informe citado anteriormente. PARAGRAFO 2. Los pagos
anteriormente relacionados, seran cancelados por el amb S.A. E.S.P. dentro de los
treinta 30 dias siguientes en que el Supervisor del contrato reciba a satisfaccion el
respectivo informe y EL INTERVENOR radique la factura y el acta de pago
correspondiente debidamente aprobadas por el Supervisor del Contrato.

=
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10. Adicionar en el Anexo No. 1-Minuta del Contrato, a la Clausula SEXTA. PLAZO
DEL CONTRATO, el siguiente paragrafo:

PARAGRAFO: La ejecucién del contrato de Interventoria esta ligada a la
ejecucion del contrato de obra, de tal manera que si éste no se suscribe o se
termina por ejecucion anticipada o por cualquiera de las causales previstas en
la ley, el contrato de Interventoria sera liquidado por terminacién de su objeto
sin lugar a indemnizacion.

11.Reemplazar el documento adjunto al Pliego de Condiciones y denominado
Anexo 8 COSTOS DE PERSONAL PARA LA INTERVENTORIA PROYECTO
DE REGULACION DEL RIO TONA - EMBALSE DE BUCARAMANGA por el

que se incluye como Anexo 1 a la presente adenda.

Los demas items de los Pliegos de Condiciones y sus Anexos que no hayan sido
modificados por el presente documento continuan vigentes.
__—‘_————_

Ky

FRANZ MUTIS CABALLERO
GERENTE DE EXPANSION ESTRATEGICA

Bucaramanga, 17 de Junio de 2010



