ETAPA DE PRECONSTRUCCION

COMPONENTE / CARGO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10|11 |12 13]14]15] 16| 17| 18| 19] 20| 21| 22| 23
1. DIRECCION Y COORDINACION GENERAL
Director de Interventoria 025 | 025] 025]025]025] 025]025[025]025]025]025[025]025]025]025]025]025][025]025]025]025][025]025]|
a. Oficina de interventoria
Especialista Forestal 0,10 | 0,10 | 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 0,10 0,10 [ 0,10 ] 0,10 | 0,10 [ 0,10 [ 0,10 0,10 | 0,10 ] 0,10 | 0,10 [ 0,10 [ 0,10 | 0,10 [ 0,10 ] 0,10 | 0,10 [ 0,10
Especialista Social 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10] 0,10 [ 010] 0,10 [ 0,10 0,10 [ 0,10] 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 0,10] 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 0,10 | 0,10
Especialista en Arqueologia 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 | 0,10 [ 0,10 | 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 | 0,10 [ 0,10 | 0,10
Bislogo Especialista 0,10 [ 010 ] 0,10 [ 0,10 0,10 [ 0,10] 0,10 [ 010 ] 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 0,10 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 0,10] 0,10 [ 0,10 ] 0,10 | 0,10 ] 0,10
Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | 0,10 ] 0,10 ] 0,10 ] 0,10 ] 0,10 ] 0,10 0,10 0,10 0,10] 0,10 ] 0,10 ] 0,10 0,10 0,10 ] 0,10 ] 0,10 ] 0,10 0,10 ] 0,10] 0,10 ] 0,10] 0,10 ] 0,10
b. Residentes de Interventoria
Tecnslogo Ambiental 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00
Ingeniero Ambiental Residente 1,00 [ 1,00 [ 1,00 [ 1,00 [ 1,00 [ 1,00 [ 1,00 [ 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 [ 1,00 [ 1,00 [ 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Trabajador Social Residente 1,00 | 1,00 [ 1,00 [ 1,00 [ 1,00 [ 1,00 | 1,00 [ 1,00 [ 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 [ 1,00 [ 1,00
Tegnologo Forestal 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00

[foTALES

TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTO TOTAL (INCLUIDO IVA)
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ANEXO No. 2-REVISION ARITMETICA

PROYECTO DE REGULACION DEL RiO TONA - EMBALSE DE BUCARAMANGA

MESES Y ETAPAS
ETAPA DE CONSTRUCCION, LLENADO INICIAL Y PRUEBA

24 | 25| 26 | 27| 28 | 20 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | a5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
[ 025] 025 025] 025 025]025]025]025[025]025]025]025]025]025]025]025]025]025[025]025]025]025[025]025][025]025]025]025]0.25

0,10 [ 0,10 [ 010 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 | 0,10 [ 0,10 [ 0,10 | 0,10 [ 0,10 | 0,10 [ 0,10 [ 0,10 | 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 | 0,10 | 0,10 [ 0,10 [ 0,10 | 0,10 | 0,10

0,10 | 0,10 [ 010 ] 0,10 [ 010 ] 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 0,10 | 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 | 0,10 [ 0,10 | 0,10 [ 0,10 [ 0,10 | 0,10

0,10 | 0,10 [ 010 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 | 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 | 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 | 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 | 0,10 [ 0,10 | 0,10

0,10 [ 010 [ 010 ] 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 010 [ 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 0,10 0,10 [ 0,10 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 ] 0,10

0,10 | 0,10 ] 010 0,10 ] 010 ] 010 0,10 ] 010 J 0,10 0,10 010 0,10 010 ] 010 0,10 0,10 0,10 0,10 ] 0,10 0,10 0,10 [ 010 0,10 0,10] 0,10 ] 0,10 ] 0,10 0,10 ] 0,10

1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00

1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00

1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00

1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 ] 1,00 [ 1,00 | 1,00 [ 1,00 [ 1,00 | 1,00 [ 1,00 [ 1,00 ] 1,00 [ 1,00 | 1,00 ] 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 [ 1,00 [ 1,00 ] 1,00




ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DEL EMBALSE SUMATORIA FACTOR SALARIO MES TOTAL ($COL

HOMBRE / MES | MULTIPLICADOR ($coL) ($coL)

53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
[ 025]025]025] 025] 025 025]025]025]025[025]025]025]025]025]025]025]025]025]025]0025] 18,00 2,10 Is  5.000.00000] s 189.000.000,00
4,90 2,10 $  3.000.000,00 | $ 30.870.000,00
0,10 [ 0,10 ] 010 [ 010 [ 010 [ 010 ] 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 010 [ 0,10 [ 0,10 ] 0,10 [ 0,10 [ 0,10 [ 0,10 7,20 2,10 $  3.000.000,00]$ 45.360.000,00
4,30 2,10 $  3.000.000,00]$ 27.090.000,00
4,90 2,10 $  3.000.000,00]$ 30.870.000,00
0,10 J 0,10 ] 010 010 ] 010 010] 0,10 0,10 010 0,10 0,10 0,10 010 010 0,10 0,10 010 0,10 ] 0,10 ] 0,10 7,20 2,10 $  3.000.000,00] $ 45.360.000,00
1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 52,00 2,10 $ 850.000,00 | $ 92.820.000,00
1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 [ 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 72,00 2,10 $  2500.000,00| $  378.000.000,00
1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 [ 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 66,00 2,10 $ 120000000 | $  166.320.000,00
43,00 2,10 $ 850.000,00 | $ 76.755.000,00
$ _ 1.082.445.000,00
$ 1.255.636.200,00




