ANEXO No. 1

MINUTA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. DEL ANO 2010 SUSCRITO
ENTRE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ES.P. Y

Entre los suscritos a saber: , mayor de edad, vecino de
Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadania expedida en
, quien obra en su calidad de Gerente de Expansion Estratégica y como
tal Representante Legal del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA
S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios, de caracter mixto, estructurada
bajo el esquema de Sociedad por Acciones, domiciliada en esta Ciudad, constituida
mediante escritura publica 500 del 29 de Abril de 1.916 de la Notaria Primera de
Bucaramanga, reformada para adaptarse a la nueva legislacion por escritura 180 del 2 de
Febrero del afio 2.000, de la Notaria 82 del Circulo de Bucaramanga, y reformada
mediante varias escrituras siendo la ultima de ellas la 3076 de Agosto de 2009 de la
Notaria 2 del Circulo de Bucaramanga, inscrita en la Camara de Comercio de
Bucaramanga donde posee la matricula 05-001634-04, circunstancia que acredita con el
correspondiente Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio de Bucaramanga, responsable de la prestacion del servicio publico
de acueducto en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girdn, los cuales hacen
parte del Area Metropolitana de Bucaramanga, quien para los efectos del presente
Contrato se denominara indistintamente como “amb o amb S.A. E.S.P.” por una parte y
por la otra , identificado con la cédula de ciudadania No.

de , quien obra en nombre Yy representaciéon de
, Y quien para los efectos del presente Contrato se denominara el “EL
INTERVENTOR,” hemos convenido en celebrar un Contrato de Interventoria, que consta
de las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del
presente contrato es la INTERVENTORIA AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS, OPERACION Y
MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS,
ADUCCION Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA
(COMPONENTE 1), PARA EL PROYECTO DE REGULACION DEL RiO TONA -
EMBALSE DE BUCARAMANGA. El presente es un Contrato de Interventoria, cuyo valor
sera variable teniendo en cuenta los Gastos que conforme lo establecido en el Pliego de
Condiciones de la Invitacion Publica No. amb-XXXX se presenten como Propuesta
Econdémica, pero que efectivamente se causen de acuerdo a las necesidades del
desarrollo del Contrato. De igual forma EI amb no aceptara reclamaciones, ni realizara
ajustes posteriores a las tarifas y salarios mensuales ofertados, por errores u omisiones
de EL INTERVENTOR una vez adjudicado el Contrato objeto de la Invitacion Publica
No. amb-amb-033-10. SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos
del contrato son los siguientes: a) Los Pliegos de Condiciones de la Invitacién Publica
No. amb-amb-033-10 sus especificaciones, anexos y adendas; b) Los Pliegos de
Condiciones de la Invitacion publica No. amb -046 - 09 su Apéndices Técnicos, sus
especificaciones, anexos y adendas c¢) El Reglamento de Contratacion de EL amb S.A.
E.S.P. contenido en el Acuerdo 003 del 29 de Junio del ano 2004; d) la Propuesta
presentada por EL INTERVENTOR vy los documentos adjuntos presentados con la misma,
en aquellas partes aceptadas por EL amb S.A. E.S.P. conforme lo establecido en los
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Pliegos de Condiciones de la Invitacion Publica No. amb -033-10; e) la comunicacion
escrita del amb S.A. E.S.P. en que da la orden a EL INTERVENTOR de iniciar los
trabajos; f) El programa detallado de trabajo presentado por EL INTERVENTOR vy
aprobado por EL amb S.A. E.S.P. para la ejecucion de los mismos; g) Las actas que
durante la ejecucion del contrato se elaboren y firmen entre EL amb S.A. E.S.P. y EL
INTERVENTOR; h) EIl manual de interventoria del amb S.A. E.S.P. y los demas
documentos que se produzcan en el desarrollo de este contrato. TERCERA. VALOR

DEL CONTRATO. El valor del contrato asciende a la suma de ($_)
discriminados de la siguiente manera: ($ ) corresponden al valor del objeto
del contrato y la suma de equivalente al 16% del IVA del contrato. El valor en

mencion comprende y remunera la totalidad de las actividades que sean necesarias para
la ejecucion del contrato e incluye todos los costos de personal, prestaciones sociales y
demas costos directos e indirectos, costos financieros que se causen en virtud de los
trabajos, asi como los honorarios o utilidad de EL INTERVENTOR vy las provisiones para
contingencias que puedan ocurrir en desarrollo del objeto del contrato. CUARTA. FORMA
DE PAGO. : El amb efectuara un Anticipo equivalente al diez por ciento (10%) el cual
sera amortizado mediante deducciones de las cuentas mensuales que presente el
Interventor por servicios prestados, a partir del primer mes contado desde la fecha de la
orden dada por el amb para iniciar los trabajos. La cuantia de las deducciones tendra un
minimo equivalente al diez por ciento (10%). El valor de la Interventoria se encuentra
discriminado conforme lo establecido en los Anexos 7,8,9,10 presentados por EL
INTERVENTOR al momento de entregar su Propuesta para la Invitacion Publica No.
amb-033-10 y los cuales forman parte integral del presente Contrato y se pagaran a EL
INTERVENTOR por medio de pagos mensuales por servicios prestados al amb S.A.
E.S.P. previa presentacién del informe mensual de Interventoria, aprobado por el
Supervisor, dicho informe se presentara dentro de los 15 primeros dias de cada mes.
PARAGRAFO 1: Al momento de presentar la Ultima cuenta de cobro por parte de EL
INTERVENTOR esta se tramitara con la entrega por parte de este del informe final de
Interventoria. Previa aprobacion y firma del Acta de recibo Final a satisfaccién por parte
del Supervisor del contrato y del Gerente de Expansion Estratégica del informe citado
anteriormente. PARAGRAFO 2: Los pagos anteriormente relacionados, seran cancelados
por el amb S.A. E.S.P. dentro de los treinta 30 dias siguientes en que el Supervisor del
contrato reciba a satisfaccion el respectivo informe y EL INTERVENOR radique la factura
y el acta de pago correspondiente debidamente aprobadas por el Supervisor del
Contrato. QUINTA. ACTUALIZACION O REAJUSTE DE PRECIOS. Para efecto de
realizar algun tipo de de actualizacion o reajuste de precios, solo seran sujeto de dichos
reajustes los valores sefialados como reajustables teniendo en cuenta lo establecido en el
Pliegos de Condiciones de la Invitacién Publica No. amb-033-10 y teniendo como
base para dicha actualizacién el indice de Precios al Consumidor SEXTA. PLAZO DEL
CONTRATO. EL INTERVENTOR se obliga a entregar el objeto del contrato en un plazo
de setenta y dos (73) meses, contados a partir de la orden de iniciacion impartida por EL
amb S.A. E.S.P., posterior a la aprobacién de la Garantia de que trata la Clausula Novena
de este Contrato. PARAGRAFO: la ejecucion del contrato de Interventoria esta ligada a
la ejecucion del contrato de obra, de tal manera que si este no se suscribe o se termina
por ejecucion anticipada o por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato
de Interventoria sera liquidado por terminacion de su objeto sin lugar a indemnizacion.
SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente contrato tendra una vigencia igual al
plazo del mismo y cuatro (4) meses mas. OCTAVA. OBLIGACIONES DEL
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INTERVENTOR. EL INTERVENTOR controlara permanentemente el desarrollo del
proyecto, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del Contratista de la Obra, de
las condiciones establecidas para la ejecucion de los disenos, de la obra y operacion y
determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los
objetivos previstos. Para ello ejercera ademas de las siguientes funciones, todas las
sefaladas en el manual de interventoria aprobado por el amb S.A. E.S.P: 1) Realizar la
Interventoria de todas las obras que hacen parte de o los contratos suscritos 0 a
suscribir para los estudios, disefios, la construccion de las obras civiles, mantenimiento
temporal de la presa, y la recepcién en el sitio de las obras, almacenamiento, transporte
interno, montaje, pruebas y entrega en operacién de los equipos hidromecanicos del
Proyecto de regulacién del Rio Tona - Embalse de Bucaramanga con respecto a los
ambitos ambientales, sociales y de seguridad social. 2) Supervisar las actividades del
Contratista de la Obra, verificando el cumplimiento de los contratos y de las
especificaciones en todas sus partes, con relacion a los aspectos ambientales y en
especial atendiendo a lo dispuesto por la Licencia Ambiental y el Plan de Manejo
Ambiental. 3) Las contempladas en el articulo noveno de la Resolucion 1193 del 8 de
agosto de 2005 o sus modificaciones, expedida por las Corporacion Autbnoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. 4) Realizar el manejo contractual de los
contratos bajo su supervision, con la responsabilidad de dar respuesta oportuna a toda la
correspondencia recibida del amb o del Contratista de la Obra. 5) Supervisar que los
trabajos que se ejecuten de acuerdo con las dimensiones, con las caracteristicas
indicadas en los planos de construccion y ajustandose a los requerimientos indicados en
las especificaciones cumplan con y lo ordenado por la autoridad ambiental, Licencia
Ambiental y el PMA. 6) Verificar que los programas de movilizacién e instalacion de
equipos de construccién y establecimiento de instalaciones temporales, tales como
campamentos, instalaciones industriales, plantas de tratamiento, almacén, talleres,
oficinas, etc.; cumplan con lo estipulado en los respectivos Pliegos de Condiciones de la
Obra respecto de lo establecido con aspectos Ambientales y de Seguridad Industrial y
conforme lo establecido en la Licencia Ambiental y el PMA. 7) Aprobar o rechazar y
supervisar que la planeacién, disefio y construcciéon de las instalaciones temporales,
cumplan con lo estipulado en los respectivos Pliegos de Condiciones de la Obra respecto
de lo establecido con aspectos Ambientales y de Seguridad Industrial y conforme lo
establecido en la Licencia Ambiental y el PMA. 8) Verificacion, antes de iniciar las obras,
de la disponibilidad de todos los predios y servidumbres necesarios para el desarrollo del
Proyecto conforme lo establecido en la Licencia Ambiental. 9) Supervisar en cada frente
de obra el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental y el
PMA., y hacer los levantamientos de informacion necesarios de campo durante la
construccion de las obras. 10) Realizar un seguimiento continuo mediante el registro y
control detallado de las obras y su calidad, alertando oportunamente al amb cuando se
presenten desviaciones de los plazos, procedimientos y especificaciones estipuladas que
puedan tener efecto en la calidad u oportunidad de entrega de las obras, de los planes de
mitigacion de afectacion al medio ambiente o afectacion de los recursos naturales y
solicitar a los Contratistas la toma de las medidas remediales y preventivas necesarias,
con el fin de corregir las desviaciones detectadas y prevenir su ocurrencia en el futuro,
todo lo anterior conforme lo establecido en la Licencia Ambiental y el PMA. 11) Verificar
durante el desarrollo del Contrato de Obra el cumplimiento de los programas y medidas
establecidas contemplados en la Licencia Ambiental y el PMA, estudiar los
incumplimientos y recomendar al amb sobre la aplicacién de sanciones. 12) Disefiar,
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implementar y mantener un sistema de informes, de acuerdo con lo solicitado por el amb
en el presente Pliego y conforme la propuesta presentada por el proponente teniendo en
cuenta lo estipulado en el numeral 3.6 del Pliego. 13) Elaborar todos los informes y
suministrar la informacién que requiera o solicite el Ministerio de Medio Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial (MAVDT).14) Verificar el cumplimiento de las buenas practicas
ambientales asi como de las Guias Ambientales RAS por parte del Contratista de la
Obra. 15) Elaborar los Informes de Cumplimiento Ambiental necesario y solicitados por la
Autoridad Ambiental Competente en especial los requerido por la Corporacién Auténoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga — CDMB conforme lo establecido
y ordenado por la Licencia Ambiental. 16) Elaborar todas las presentaciones que el amb
solicite relacionadas con los aspectos ambientales, sociales y de seguridad industrial del
Proyecto Embalse de Bucaramanga. 17) Elaborar y tramitar todas las actas que
conforme su labor y objeto le correspondan. 18) Atender las consultas del Contratista de
la Obra sobre los aspectos que conforme el objeto del presente Concurso le corresponda.
Lo anterior, cuando la complejidad de la consulta lo haga indispensable o conveniente. 19)
Supervisar que la ejecucion de la localizacion y de los replanteos para la construccion de
las diferentes obras, se encuentren conforme lo ordenado por la Autoridad Ambiental
Competente y el PMA mediante los controles que se estimen necesarios para el
cumplimiento de lo ordenado por la Licencia Ambiental. 20) Verificar que las
metodologias de construccion propuestas cumplan con las exigencias de la Licencia
Abmbiental y el PMA, asi mismo que los procedimientos, insumos, herramientas y
equipos requeridos para cada actividad y definidos por el Contratista de la Obra cumpla
con lo reglado y exigido por la Autoridad Ambiental. 21) Aprobar o rechazar y supervisar
que el disefio y construccion de las obras provisionales cumpla y se encuentre acorde con
lo establecido en la Licencia Ambiental y el PMA. 19) Verificar que el estado de los
equipos y sistemas que utilizara el Contratista de la Obra cumpla con la legislacion
ambiental vigente y lo establecido en la Licencia Ambiental y el PMA. 22) Verificar que el
personal que el Contratista de la Obra emplee cumpla con lo ordenado en las normas de
seguridad industrial y salud ocupacional y solicitar el cambio del que, a su juicio o a juicio
del amb, sea descuidado, o incumpla con lo estipulado en las normas citadas en este
numeral y que pueda afectarlos intereses del Proyecto Embalse de Bucaramanga.23)
Vigilar y verificar que el Contratista de la Obra y sus subcontratistas, cumplan con el
pago de los salarios, prestaciones sociales y con las disposiciones legales aplicables al
personal empleado en la ejecucion del Contrato de la Obra y de los subcontratos que de
este se desprendan. 24) Exigir al Contratistas de la Obra, el suministro de la informacién
que considere necesaria. 25) Verificar que el Contratista de la Obras manejen las
sumas entregadas a titulo de anticipo, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de la
Obra, siempre que los rubros sobre los cuales se realiza la verificacion tenga relacion con
los aspectos del PMA y las labores de Prevencion, Mitigacion y Compensacion de los
Recursos Naturales afectados por el Proyecto. 26) Realizar las mediciones de obra
ejecutada segun lo establecido en el PMA con todos sus soportes detallados para
adjuntarlos a las actas de avance de obra, establecer los avances, valorar las actas de
avance de obra en lo pertinente al PMA y conciliar con el Contratista de la Obra las
cantidades que seran aceptadas para efectos de pago. 27) Realizar las labores de
monitoreo y seguimiento necesarias para verificar el cumplimiento de las especificaciones
ambientales de los Pliegos de Condiciones de la Obra (invitacién publica amb 046 — 09),
la Licencia Ambiental y el PMA las cueles hacen parte del Contrato de la Obra y seran
de especial atencion por parte del Interventor. 28) Atender las inquietudes de las
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comunidades afectadas por el desarrollo del Proyecto y hacer seguimiento a los
compromisos adquiridos por y con las mismas. 29) Hacer Cumplir y cumplir con la politica
y los lineamientos de manejo ambiental y social previstos en la Licencia Ambiental, el
PMA y los demas que sean establecidos por el amb o la Autoridad Ambiental Competente.
30) Exigir que las obras sean ejecutadas cumpliendo con todas las normas sobre salud
ocupacional y seguridad industrial establecidas en la Ley y en los presentes Pliegos de
Condiciones y de la Obra que haran parte de los respectivos Contratos. 31) Realizar los
ensayos de campo y/o laboratorio necesarios para la comprobacion del cumplimiento de
los parametros exigidos por la legislacién ambiental vigente. 32) Aprobar o rechazar los
analisis o ensayos que sean del caso conforme el objeto del presente Concurso, y
controlar constantemente la calidad de aquellos. 33) Verificar que durante la instalacion
de los elementos y equipos que conforman la instrumentacion de las obras del Proyecto
se cumpla con lo reglado en el PMA. 34) Realizar la recepcién y elaborar las actas del
estado de llegada de los materiales a utilizar en las obras previstas en el PMA. 35)
Verificar que los materiales equipos, y insumos necesarios para el desarrollo de las
actividades prevista en el PMA, estén almacenados en sus respectivos sitios en forma
segura y adecuada, en especial los almacenados a la intemperie. 36) Verificar el material
a utilizar para los efectos de desarrollar las obras ordenadas conforme la Licencia
Ambiental y el PMA. 37) Verificar las condiciones de las obras establecidas en el PMA y
que las mismas se desarrollen con los elementos necesarios para el cumplimiento
previsto de lo establecido por el PMA. 38) En caso de situaciones imprevistas, casos de
emergencia y circunstancias sustancialmente diferentes a las previstas en las obras
respecto de aspectos ambientales o relacionados con el PMA, analizar y presentar a
consideracion del amb las ampliaciones en plazo y costo por estas circunstancias. 39)
Estudiar y dar su concepto al amb sobre las solicitudes de pagos o compensaciones que
se presenten en las obras por cambios menores en las condiciones de los trabajos. 40)
Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o
necesarios en los planos y especificaciones relacionadas con el cumplimiento de la
Licencia Ambiental y el PMA y presentarlos a consideracion del amb. 41) Determinar la
necesidad de ejecutar obras adicionales en relacién a aspectos ambientales o conforme el
cumplimiento de los fines previstos por el PMA vy la Licencia Ambiental y presentar a
consideracion del amb su ejecucién. 42) Tramitar ante el amb, para su revision y
aprobacion, las solicitudes de cambios en los planos y las especificaciones que presente
el Contratista de la Obra, que afecten el desarrollo del PMA o lo establecido por la
Licencia Ambiental y que se consideren necesarios y convenientes y verificar su
implementacién, en caso de que sean aprobadas. 43) Disenar, implementar y mantener
un sistema de aseguramiento de la calidad, planeamiento y control de costos y pagos,
control de programacién y control de cambios de las obras, teniendo en cuenta los
programas entregados por el Contratistas de la Obras, atendiendo las instrucciones del
amb. Lo anterior teniendo en cuenta lo solicitado en el numeral 3.6 del presente Pliego.
44) Velar por el cumplimiento de los procesos de caracter ambiental establecidos en los
planes de calidad del Contratista de la Obra y verificar periodicamente que se estén
cumpliendo, revisando, en forma aleatoria, que se estén diligenciando oportuna y
adecuadamente los registros asociados a los procedimientos. 45) Elaborar en
coordinacién con el amb las actas que conforme al objeto del Contrato le correspondan.
46) Asesorar al amb, cuando este lo requiera, en el manejo de las diferentes
reclamaciones técnicas y/o econdmicas de su competencia conforme al objeto del
Contrato que se susciten durante la ejecucion del Contrato de la obra. 47) Proporcionar
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todos los recursos y servicios necesarios para atender las labores de Interventoria hasta
el final del Proyecto. 48) Preparar los documentos necesarios para realizar la liquidaciéon
del contrato a los que les fue realizada la Interventoria y segun su competencia. 49)
Asumir todas las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor, y las
demas asignadas por el amb durante la ejecucién del Contrato de la Obra. 50) Ejecutar
todas las demas actividades que sea necesario realizar para la completa y correcta
ejecucion de los trabajos referentes a la Interventoria durante la construccién y entrega
en operacién del Proyecto Embalse de Bucaramanga, en especial las contempladas y
ordenadas por la Corporaciéon Auténoma Regional para Defensa de la Meseta de
Bucaramanga — CDMB en la Licencia Ambiental expedida mediante Resolucion 1193
del 8 de agosto de 2005 y las modificaciones que presente y atendiendo especialmente lo
establecido en el articulo noveno de la citada Resolucion. NOVENA. GARANTIAS. EL
INTERVENTOR debera constituir a su propia costa y a favor de EL amb S.A. E.S.P., ante
una Compania de Seguros o una Institucion Bancaria legalmente establecida en
Colombia, aceptable en su procedencia, contenido y forma por el amb S.A. E.S.P. UNA
GARANTIA EN FORMATO A FAVOR DE ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS
destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por EL
INTERVENTOR en virtud del presente Contrato, en la cual el asegurado principal y el
beneficiario debe ser EL amb S.A. E.S.P. El pago de las primas respectivas correran por
cuenta de EL INTERVENTOR, asi como el de las ampliaciones a que haya lugar. La
garantia debe amparar los riesgos descritos a continuacion: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. El valor de esta garantia debera ser
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a titulo de
anticipo, en dinero o en especie, para la ejecucién del contrato y, su vigencia se extendera
minimo hasta la liquidacién del contrato. b) DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el total
y estricto cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere con el contrato, asi como
también para responder por el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria a que se
puede hacer acreedor. Dicha garantia debera tener una cuantia igual al diez por ciento
(10%) del valor total del Contrato sin que dicho monto sea inferior al valor equivalente de
la clausula penal del presente Contrato , es decir por la suma de ($__)yporun
término igual a la vigencia del contrato, contabilizado a partir de la fecha de expedicion de
la Garantia. ¢) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES, del personal utilizado por EL INTERVENTOR en la
ejecucion de este contrato, por un valor igual al cinco por diez (10%) del valor total del
Contrato es decir por la suma de ($ ) y por un término igual al plazo del
contrato y tres (3) afios mas, contabilizados a partir de la fecha de expedicion de la
Garantia. PARAGRAFO. Esta garantia debera modificarse una vez cumplida la ejecucién
del objeto del contrato y para llevar a efecto la liquidacion del mismo, EL INTERVENTOR
debera presentar el correspondiente certificado de modificacion de la garantia en el que
conste: el cubrimiento del Riesgo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones del personal utilizado por EL INTERVENTOR para la ejecucion de este
contrato, por una cuantia equivalente al 10% del valor total del contrato y por un plazo de
tres (3) anos mas contados a partir de la entrega y recibo final de los trabajos contratados.
d) CALIDAD DE LOS TRABAJOS por una cuantia igual al veinte (20%) del valor total del
presente Contrato, es decir por la suma de (% ) y con vigencia igual a la del
plazo del contrato y tres (3) aflos mas, contabilizados a partir de la fecha de expedicion de
la Garantia. A la fecha del acta de terminacion y recibo final de los servicios contratados
se ajustara esta garantia en su valor y vigencia, por una cuantia equivalente al 20% del
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valor total del contrato y por un plazo de tres (3) afios mas contados a partir de la entrega
y recibo final de los trabajos contratados. La presentacion de esta garantia sera requisito
previo para la entrega de las sumas que por cualquier concepto se encuentren pendientes
de pago al INTERVENTOR. PARAGRAFO PRIMERO. DE LA REPOSICION DE LA
GARANTIA. EL INTERVENTOR se obliga a que si durante la vigencia de la garantia
otorgada ocurriere incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR que ocasione la
aplicacion de multas o de la clausula penal pecuniaria, el monto de la garantia se debera
reponer en la suma que se disminuyere. PARAGRAFO SEGUNDO. La garantia y sus
certificados de modificacion, si los hubiere requiere para su validez la aprobacion por
parte de EL amb S.A. E.S.P. La garantia no podra ser cancelada sin la autorizacion de
EL amb S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO. En caso que el plazo de alguna de las
garantias que deba ser tomada por EL INTERVENTOR para la ejecuciéon del contrato
conforme lo establecido anteriormente, exceda del tiempo establecido por la ley como
plazo maximo para una granita o pdliza de seguro, esta debera tomarse por el maximo de
tiempo permitido por la ley y renovarse por lo menos seis (6) meses antes de su
vencimiento para el periodo faltante de ejecucion del Contrato mas el adicional
establecido en cada uno de los literales del articulo anterior. DECIMA. SEGUROS. EL
INTERVENTOR debera constituir los seguros para amparar a los trabajadores empleados
por él y por sus subcontratistas, de acuerdo con las normas vigentes al respecto. Estos
seguros deben ser otorgados antes de la iniciacion de los trabajos y estar vigentes hasta
la entrega final y recibo de la totalidad de los trabajos. EL INTERVENTOR debera afiliar
al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales a todo el
personal vinculado a través de este Contrato y presentar la ndmina de afiliacion y pagos al
Interventor y/o supervision del contrato, cuando éste lo requiera y reportar toda novedad
que se origine sobre el particular. Igualmente se debe presentar la planilla donde consten
los pagos al personal vinculado a través de este contrato y de acuerdo con la ley laboral
colombiana. DECIMA PRIMERA. VALIDEZ DE LA GARANTIA Y SEGUROS. 1) La
Garantia y Seguros otorgados, requieren para su aceptacion la aprobaciéon de EL amb
S.A. E.S.P.; 2) Dentro de los términos estipulados en este Contrato, la Garantia y los
Seguros otorgados no podran ser cancelados sin la autorizacion de EL amb S.A. E.S.P;
3) EL INTERVENTOR debera cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener
vigentes la garantia y los seguros a que se refiere este Contrato; 4) EL INTERVENTOR
debera adjuntar recibos de pago de seguros a que se refiere este Contrato; 5) Sera de
cargo de EL INTERVENTOR el oportuno pago de todas las primas y erogaciones de
constitucion y mantenimiento de las garantias y seguros a que se refiere esta clausula.
En caso de demora por parte de EL INTERVENTOR en pagar oportunamente tales
primas y erogaciones, EL amb S.A. E.S.P. podra hacerlo y descontara su valor de la
primera cuenta o cuentas que deba pagar a EL INTERVENTOR, con posterioridad a la
fecha en que éste haya debido pagar tales primas y erogaciones. DECIMA SEGUNDA.
CLAUSULA DE EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El presente es un contrato de
consultoria por lo tanto no genera ninguna relacion laboral entre EL INTERVENTOR vy El
amb S.A. ESP ni entre los empleados y/o subcontratistas que EL INTERVENTOR destina
a la ejecucion del objeto del contrato y la empresa contratante. Por lo tanto EL
INTERVENTOR se compromete a asumir todos los riesgos y a realizar los trabajos con
sus propios medios y absoluta autonomia técnica y directiva y seran de su cargo y cuenta
exclusiva, los salarios, prestaciones sociales, legales y extralegales, indemnizaciones y/o
cualquier otra obligacion laboral que tenga o llegase a tener con el personal utilizado para
la ejecuciéon del Contrato, pues EL INTERVENTOR es el unico y verdadero patrono de
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dicho personal. En consecuencia EL INTERVENTOR mantendra libre y defendera al amb
S.A. ESP de todo reclamo, accion o pretension relacionado con este concepto. DECIMA
TERCERA. SUBCONTRATOS O CESION DEL CONTRATO. EL INTERVENTOR no
podra, sin previo consentimiento por escrito de EL amb S.A. E.S.P. ceder el Contrato, ni
parte alguna del mismo. La subcontratacion que realice EL INTERVENTOR debera
contar con el previo visto bueno del amb so pena de incurrir en incumplimiento del
Contrato. DECIMA CUARTA. MULTAS, SANCIONES, E INDEMNIZACIONES. Sin
perjuicio de las demas multas previstas en el presente Contrato o en el pliego de
condiciones de la Invitacién Publica No. amb-XXXX, el amb podra imponer multas a
cargo del Contratista por los montos y en los casos de mora en el cumplimiento o por
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista previstas en los siguientes
numeral: 1) Por no mantener en vigor, reponer, renovar, prorrogar o adicionar los seguros
y las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en este Contrato, se
causaran las siguientes multas: a) Durante el primer mes de mora, se causara una multa
equivalente a amb (5) SMMLYV por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha
prevista para el cumplimiento de la obligacion de mantener en vigor, reponer, renovar,
prorrogar o adicionar los seguros y las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en este Contrato, previo requerimiento del Supervisor. b) Vencido el primer
mes de mora en el incumplimiento del Contratista de la obligacién de mantener vigente la
garantia en los términos establecidos en el Contrato causara una multa equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 2) Por no cumplir con el cronograma de
trabajo, se causara una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligacion, previo requerimiento del Supervisor. 3) Por no empezar los trabajos cuando
se acuerde la iniciacién, se causara una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por
cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de
esta obligacion, previo requerimiento del Supervisor 4) Por cada dia de ausencia o falta
del personal aprobado por el amb (profesionales, especialistas o personal minimo
requerido) de conformidad con los perfiles, el tiempo de vinculacion establecido en la
Propuesta o el Pliego de Condiciones, asi como el cambio de algun miembro de dichos
profesionales sin atencion del procedimiento establecido en el Pliego de Condiciones de
la Invitacion Publica No. amb-X¥¥¥X, se causara una multa diaria equivalente a cinco (5)
SMMLYV por cada Dia calendario transcurrido a partir de la fecha del incumplimiento de
esta obligacion, previo requerimiento del supervisor. 5) por no cumplir lo estipulado en la
ley 100 de 1993, decretos reglamentarios y establecidos para cubrir la seguridad social
integral del personal que vincule para cumplir con el objeto del Contrato, se causara una
multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLYV por cada Dia Calendario transcurrido a partir
de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién, previo requerimiento del
Supervisor 6) por el incumplimiento de las indicaciones impartidas por el amb S.A.
E.S.P. se causara una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia
Calendario desde el incumplimiento, o la terminaciéon del contrato en caso de que el
incumplimiento sea repetitivo. 7) Por no hacer cumplir el programa y los plazos para la
entrega de las obras o por atraso en el desarrollo de las mismas, se causara una multa
diaria equivalente a cinco (5) SMMLYV por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién, previo requerimiento del
Supervisor. 8) Por no hacer cumplir parcial o totalmente las Especificaciones y Normas
Generales de Construccion y de Disefio, conforme los protocolos y disefios aprobados
al Contratista de la Obra y las Especificaciones Técnicas contenidas en los
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Apéndices Técnicos del Contrato de la Obra, se causara una multa diaria equivalente a
cinco (5) SMMLYV por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para
el cumplimiento de esta obligacion, previo requerimiento del Supervisor. 9) por no hacer
cumplir total o parcialmente las Especificaciones Técnicas para la Etapa de Llenado y
Prueba contenidas en los Apéndices Técnicos del Contrato de la Obra y los protocolos
aprobados al Contratista de la Obra, se causara una multa diaria equivalente a cinco (5)
SMMLYV por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacion, previo requerimiento del Supervisor. 10) Por no hacer
cumplir total o parcialmente con las Especificaciones Técnicas de Operaciéon y
Mantenimiento contenidas en los Apéndices Técnicos del Contrato de la Obra, se
causara una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia Calendario
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion, previo
requerimiento del Supervisor. 11) cualquier otra causal de incumplimiento que afecte el
contrato causara una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligacion, previo requerimiento del Supervisor. PARAGRAFO. El valor que surja del
cobro de las multas nombradas anteriormente, podra hacerse efectivo de la Garantia de
Cumplimiento, de los saldos por pagar que existieren a favor de EL INTERVENTOR o del
fondo de reserva del contrato si lo hubiere. DECIMA QUINTA. PROCEDIMIETO PARA
LA APLICACION DE MULTAS. El pago o la deduccién de las multas previstas en esta
Clausula no exoneraran al Contratista de la obligacion cuya mora ha causado la
respectiva multa, ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen de este
Contrato. El Supervisor, una vez verifique que existe merito para la aplicacién de una
multa, informara a la Gerencia de Expansion Estratégica por escrito sobre la
procedencia de la misma, su valor y las razones que la sustentan, segun lo previsto en
este Contrato o el Pliego de Condiciones de la Invitacién Publica No. ambEXXXX. Si
no hubiere objecion por escrito, por parte de EL INTERVENTOR respecto de la
procedencia de la multa, o respecto a su tasacion o cuantificacién, dirigida tanto al
Supervisor como al Gerente de Expansién Estratégica dentro de los quince (15) Dias
Habiles siguientes al dia en que se le haya informado lo previsto anteriormente, el amb
S.A. E.S.P. procedera a hacerla efectiva, pudiendo descontarla de las sumas adeudadas
a EL INTERVENTOR o - en el caso en que no sea pagada voluntariamente por EL
INTERVENTOR - a cobrarla contra la Garantia Unica de Cumplimiento o a iniciar la
cobranza respectiva por la via ejecutiva. Si hubiere objecion por parte de EL
INTERVENTOR en los términos sefnalados anteriormente, las partes acudiran al Asesor
de Ingenieria quien se asesorara, a su vez, del Asesor Financiero o al Asesor Juridico
segun corresponda. Si el Asesor de Ingenieria decide que la multa si se causo, el amb
procedera a hacerla efectiva. En este caso, el valor de la multa se entendera aumentado
con la cuantificacion de intereses sobre la suma correspondiente, a la tasa maxima de
interés moratorio permitida por el Cédigo de Comercio, certificada por la Superintendencia
Financiera. Esos intereses se cuantificaran desde el momento de la comunicacion del
Supervisor en la cual informa a EL INTERVENTOR del hecho o la circunstancia que
causo la multa, hasta la fecha efectiva de su pago. En todo caso, la parte que resultare
vencida con arreglo a dichos mecanismos, correra con las costas correspondientes. Para
los efectos previstos anteriormente se entendera que si EL INTERVENTOR no presenta
objecién expresa por escrito, dentro del término previsto, ha aceptado la procedencia y el
monto de la multa sefialado en la comunicacién del Supervisor o del Gerente de
Expansion Estrategica. En ningun caso las controversias sobre multas seran sometidas
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a Tribunal de Arbitramento. Dichas controversias, en el caso que hayan sido planteadas
por el EL INTERVENTOR, seran definidas por el Asesor de Ingenieria, quien se
asesorara del Asesor Financiera o del Asesor Juridico, segun corresponda. La
obligacion de pagar las multas previstas en esta Clausula es una obligacién condicional
sujeta Unicamente a la ocurrencia de los supuestos facticos enunciados. Si los hechos
que podrian generar la aplicacién de las multas son el resultado de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, no se generaran las multas aqui previstas. Tampoco se generaran las multas si
el incumplimiento de EL INTERVENTOR tiene causa directa en el incumplimiento de las
obligaciones del amb. En ningun caso el valor total de las multas aplicadas superara el
veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, actualizado con el I.P.C. En caso de
que las multas llegaren a los topes establecidos, el amb podra declarar la caducidad del
Contrato. DECIMA SEXTA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. EL amb S.A. E.S.P. podra
declarar la caducidad administrativa del Contrato cuando ocurra algun hecho que
constituya incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR, que afecte
de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacién y ademas cuando se configuren las circunstancias establecidas en el Articulo
90 de la ley 418 de 1997 y sus modificaciones. La declaratoria de caducidad debe estar
contenida en un Acto de Gerencia debidamente motivado y proferido por el Gerente de
Expansion Estratégica de EL amb S.A. E.S.P., con el cual se dara por terminado el
contrato y se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. La Caducidad
configura el siniestro de incumplimiento y en tal virtud, la aplicacion de la Clausula Penal
Pecuniaria y la exigibilidad de la Garantia en lo concerniente al cumplimiento del Contrato,
sin perjuicio de la imposicidon y cobro de las multas a que hubiere lugar. Estos valores los
podra deducir EL amb S.A. E.S.P., optativamente de las obligaciones de pago a cargo de
EL amb S.A. E.S.P. o reclamar a la Compafia de Seguros o a la Entidad Bancaria, con
base en la Garantia de Cumplimiento. DECIMA SEPTIMA. OTROS INSTRUMENTOS
EXCEPCIONALES. Con el propésito de evitar la paralizacion o la afectacion grave de los
servicios publicos a cargo de EL amb S.A. E.S.P. y para asegurar su inmediata, continua
y adecuada prestacion, EL amb S.A. E.S.P. podra, de conformidad con el Articulo 1 de la
Resolucion No. 293 de 2004 expedida por la Comision de Regulacién de Agua Potable y
Saneamiento Basico, el articulo 31 de la ley 142 de 1994, modificado por el articulo 3 de
la Ley 689 de 2001 y los articulos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993: a)
INTERPRETAR UNILATERALMENTE el alcance y contenido de las estipulaciones
contractuales, a través de Resolucién motivada, cuando surgidas discrepancias entre las
partes sobre la interpretacion de dichas estipulaciones no se lograre ningun acuerdo. b)
MODIFICAR UNILATERALMENTE el contrato. Si fuere necesario introducirle variaciones
y previamente no se llegare a ningun acuerdo entre las partes, EL amb S.A. E.S.P.
mediante Acto Administrativo debidamente motivado, lo modificara efectuando Ila
supresion o adiciébn de trabajos, o servicios. ¢) TERMINAR UNILATERAL vy
anticipadamente el Contrato, mediante Resolucién motivada en el evento y bajo las
circunstancias establecidas en el Articulo 17 de la Ley 80 de 1993. DECIMA OCTAVA.
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En el evento en que el amb S.A. E.S.P. dé por
terminada la ejecucion de los servicios por incumplimiento de EL INTERVENTOR, o se
viere precisado a declarar la caducidad de conformidad con lo estipulado en las
CLAUSULAS DECIMA SEXTA Y DECIMA SEPTIMA de este instrumento, ademas de
indemnizar por los perjuicios efectivamente causados, EL INTERVENTOR pagara al amb
S.A. E.S.P. a titulo de clausula penal pecuniaria un equivalente al veinte (20%) por ciento
del valor del contrato. El pago del valor de la Clausula Penal Pecuniaria podra exigirse sin
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necesidad de constitucion en mora o requerimiento alguno a lo que EL INTERVENTOR
renuncia expresamente EL INTERVENTOR autoriza al amb S.A. E.S.P. a descontarle el
valor de la clausula penal pecuniaria directamente de cualquier suma que le adeude o
llegue a adeudarle. Para aplicar este descuento bastara la simple comunicacion del amb
S.A. E.S.P. informando a EL INTERVENTOR la efectividad de la clausula penal
pecuniaria, suma que podra también ser exigible judicial o extrajudicialmente. No sera
requisito para la aplicacién pecuniaria el agotamiento de la etapa de imposicién de penas.
DECIMA NOVENA. IMPUTACION PRESUPUESTAL. Los pagos de dinero que asuma EL
amb S.A. E.S.P., en virtud del presente Contrato, estdan respaldados por el
correspondiente Registro Presupuestal, asi: al rubro y con el niumero del
presupuesto de la presente vigencia. VIGESIMA. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Vencido el Contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias establecidas en la
Ley o en este instrumento, se procedera a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento del plazo del Contrato, de conformidad con el siguiente tramite:
1) Las partes procederan a elaborar el Acta de Liquidacién en la que se hara constar una
relacion detallada de todos los pagos que haya efectuado EL amb S.A. E.S.P., por
concepto de los servicios de consultoria contratados; la relacién de los contratos
adicionales sobre modificaciones del plazo y del valor; la relacién de las sanciones, multas
o Clausula Penal por incumplimiento si las hubiere; las transacciones y conciliaciones
sobre controversias suscitadas; las compensaciones e indemnizaciones que se hubieren
concedido y los valores que resultaren a cargo o a favor de EL INTERVENTOR; 2)
Presentar paz y salvo del cumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de sus
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), debidamente verificados por el Supervisor, de
conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002. VIGESIMA PRIMERA. REGIMEN
JURIDICO. El presente contrato se rige por el Estatuto interno de contratacién del amb
contenido en el Acuerdo 003 de junio 29 de 2004, las reglas consignadas en los términos
de referencia, las Normas del Derecho Privado, como son las concernientes al Libro
Cuarto sobre las obligaciones y los contratos del Cddigo Civil; las del titulo Primero con
relacion a la cesion de contratos del Codigo de Comercio y en especial por la Ley 142 de
1.994 y su modificatoria ley 689 de 2001; en materia de principios y clausulas
excepcionales por la ley 80 de 1993 y las Resoluciones pertinentes expedidas por la
Comision de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico y la Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE EL
INTERVENTOR. EL INTERVENTOR sera el unico responsable de los danos que se
causen a terceros, en la ejecucion del objeto contratado. Este riesgo lo debera garantizar
de acuerdo a lo establecido en la clausula referente a seguros. EL INTERVENTOR sera
responsable de la conducta de sus empleados, de tipo civil, administrativa o penal, siendo
de su exclusivo cargo las responsabilidades en que éstos incurran. EL INTERVENTOR
respondera hasta por culpa leve en la ejecucion del objeto contratado, sin menoscabo de
la imposicion por parte del amb S.A. E.S.P. a EL INTERVENTOR de las penas a que se
refiere la Clausula Décima cuarta del presente contrato. No sera responsable de fuerza
mayor o caso fortuito, a menos que este haya sobrevenido por su culpa o durante la mora.
Para estos efectos no se considerara fuerza mayor o caso fortuito la falta de supervisores
o trabajadores, ineficiencia de éstos o situaciones similares, huelga, disminuciones en el
ritmo de trabajo o paros. Estara a cargo de EL INTERVENTOR la responsabilidad civil
frente a terceros. En consecuencia, defenderd, indemnizara y mantendra libre al amb S.A.
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E.S.P. por toda reclamacion, demanda o proceso instaurado por cualquier persona, sea
por dafios o pérdidas de bienes de terceros o por lesiones a terceros, y que surgieren de
cualquier acto u omisién imputable a EL INTERVENTOR, sus funcionarios, empleados,
agentes, representantes o subcontratistas. Aun después de la terminacion del contrato,
EL INTERVENTOR continuara obligado a defender e indemnizar al amb S.A. E.S.P. por
toda demanda, accion o pretensién, sea que provenga de socios, empleados, agentes,
funcionarios, proveedores o subcontratistas de EL INTERVENTOR, o de terceros, por
causas imputables a EL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR respondera tanto por la
calidad de los servicios como por las demas obligaciones contractuales, durante un
periodo de tres (3) afios contados desde la fecha de recepcion definitiva de los servicios
y debera corregir los defectos de ejecucion que se manifiesten. VIGESIMA TERCERA.
DOMICILIO CONTRACTUAL. EL INTERVENTOR nacional o extranjero queda sometido
a la Ley Colombiana y a la jurisdiccién de los Tribunales Colombianos. Se tomara la
Ciudad de Bucaramanga como domicilio contractual para todos los efectos a que hubiese
lugar. VIGESIMA CUARTA. INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES. EL
INTERVENTOR manifiesta que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad para celebrar el presente contrato, de acuerdo con los términos
establecidos en la Constituciéon Politica de Colombia, y las leyes colombianas VIGESIMA
QUINTA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Las partes de comun acuerdo podran acordar
la suspensién del contrato, por el término prudencial que fuere preciso, en aquellos casos
en que circunstancias especiales, de conveniencia para el buen desenvolvimiento del
Contrato, asi lo ameritaren. VIGESIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO Se
podra dar por terminado el presente contrato en los siguientes eventos: 1) Por mutuo
acuerdo entre las partes; 2) Por incumplimiento de las obligaciones por parte del
INTERVENTOR. 3) Por declarar EL amb S.A. E.S.P. la terminacion unilateral del contrato.
4) Por el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra. _VIGESIMA SEPTIMA.
CLAUSULA COMPROMISORIA. Las partes contratantes acuerdan que toda
controversia, diferencia, cuestion, o reclamacion resultante de la ejecucion, interpretacion
o terminacion del contrato, regido por estas condiciones generales o relacionado con él,
directa o indirectamente y que no pueda ser resuelta de comun acuerdo, sera resuelta por
un Tribunal de Arbitramento designado por el Director del Centro de Conciliacion vy
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, que se sujetara a las siguientes
reglas: a) Los arbitros seran elegidos de la lista oficial que por tal efecto lleva el Centro de
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. b) El Tribunal estara
integrado por tres (3) arbitros. ¢) La organizacion interna del Tribunal se sujetara a los
reglamentos previstos para el efecto por el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la
Camara de Comercio de Bucaramanga d) El Tribunal decidira en derecho. e) El Tribunal
funcionara en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga. Las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el
laudo arbitral que se dicte. VIGESIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION. El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de este
instrumento por las partes y autenticacion de la firma del INTERVENTOR ante Notario
Publico; pero para iniciar su ejecucién se requiere la aprobacion de la garantia por parte
de EL amb S.A. E.S.P. y en todo caso de la certificacion sobre el registro presupuestal.
Para constancia se firma en Bucaramanga a los
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Franz Mutis Caballero EI INTERVENTOR
Gerente de Expansion Estratégica
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