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ANEXO No. 1 
 
MINUTA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.              DEL AÑO 2010 SUSCRITO 
ENTRE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. Y 
_________ 
Entre los suscritos a saber: __________________________, mayor de edad, vecino de 
Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía ______________ expedida en 
______________, quien obra en su calidad de Gerente de Expansión Estratégica y como 
tal Representante Legal del  ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA 
S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, de carácter mixto, estructurada 
bajo el esquema de Sociedad por Acciones, domiciliada en esta Ciudad, constituida 
mediante escritura pública 500 del 29 de Abril de 1.916 de la Notaría Primera de 
Bucaramanga, reformada para adaptarse a la nueva legislación por escritura 180 del 2 de 
Febrero del año 2.000, de la Notaría 8ª del Círculo de Bucaramanga, y reformada 
mediante varias escrituras siendo la última de ellas la 3076 de Agosto de 2009 de la 
Notaría 2 del Círculo de Bucaramanga, inscrita en la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga donde posee la matrícula 05-001634-04, circunstancia que acredita con el 
correspondiente Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga, responsable de la prestación del servicio público 
de acueducto en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, los cuales hacen 
parte del Área Metropolitana de Bucaramanga, quien para los efectos del presente 
Contrato se denominará indistintamente como “amb o amb S.A. E.S.P.” por una parte y 
por la otra ________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
___________ de ___________, quien obra en nombre y representación de 
______________, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará el “EL 
INTERVENTOR,” hemos convenido en celebrar un Contrato de Interventoría, que consta 
de las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.  El objeto del 
presente contrato es la INTERVENTORÍA AMBIENTAL DE LOS  ESTUDIOS, DISEÑOS, 
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, 
ADUCCIÓN Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA 
(COMPONENTE I), PARA EL PROYECTO DE REGULACIÓN DEL RÍO TONA - 
EMBALSE DE BUCARAMANGA. El presente es un Contrato de Interventoría, cuyo valor 
será variable teniendo en cuenta los Gastos que conforme lo establecido en el Pliego de 
Condiciones de la Invitación Publica No. amb-XXXX se presenten como Propuesta 
Económica, pero que efectivamente se causen de acuerdo a las necesidades del 
desarrollo del Contrato. De igual forma El amb no aceptará reclamaciones, ni realizará 
ajustes posteriores a las tarifas y salarios mensuales ofertados, por errores u omisiones 
de EL INTERVENTOR una vez adjudicado el Contrato objeto de la  Invitación Publica 
No. amb-amb-033-10. SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos 
del contrato son los siguientes: a) Los Pliegos de Condiciones de la Invitación Publica 
No. amb-amb-033-10  sus especificaciones, anexos y adendas; b) Los Pliegos de 
Condiciones de la  Invitación publica No. amb -046 - 09 su Apéndices Técnicos, sus 
especificaciones, anexos y adendas c) El Reglamento de Contratación de EL amb S.A. 
E.S.P. contenido en el Acuerdo 003 del 29 de Junio del año 2004; d) la Propuesta 
presentada por EL INTERVENTOR y los documentos adjuntos presentados con la misma, 
en aquellas partes aceptadas por EL amb S.A. E.S.P. conforme lo establecido en los 
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Pliegos de Condiciones de la Invitación Publica No. amb -033-10;  e) la comunicación 
escrita del amb S.A. E.S.P. en que da la orden a EL INTERVENTOR de iniciar los 
trabajos; f) El programa detallado de trabajo presentado por EL INTERVENTOR y 
aprobado por EL amb S.A. E.S.P. para la ejecución de los mismos; g) Las actas que 
durante la ejecución del contrato se elaboren y firmen entre EL amb S.A. E.S.P. y EL 
INTERVENTOR; h)  El manual de interventoría  del amb S.A. E.S.P. y los demás 
documentos que se produzcan en el desarrollo de este contrato. TERCERA.  VALOR 
DEL CONTRATO. El valor del contrato asciende a la suma de ______ ($___) 
discriminados de la siguiente manera: _______($_____) corresponden al valor del objeto 
del contrato y la suma de ________equivalente al 16% del IVA del contrato. El valor en 
mención comprende y remunera la totalidad de las actividades que sean necesarias para 
la ejecución del contrato e incluye todos los costos de personal, prestaciones sociales y 
demás costos directos e indirectos, costos financieros que se causen en virtud de los 
trabajos, así como los honorarios o utilidad de EL INTERVENTOR y las provisiones para 
contingencias que puedan ocurrir en desarrollo del objeto del contrato. CUARTA. FORMA 
DE PAGO. : El amb  efectuará un Anticipo  equivalente al diez por ciento (10%) el cual 
será amortizado mediante deducciones de las cuentas mensuales que presente el 
Interventor por servicios prestados, a partir del primer mes contado desde la fecha de la 
orden dada por el amb para iniciar los trabajos. La cuantía de las deducciones tendrá un 
mínimo equivalente al diez por ciento (10%). El valor de la Interventoria se encuentra 
discriminado conforme lo establecido en los Anexos 7,8,9,10 presentados por EL 
INTERVENTOR al momento de entregar su Propuesta para la Invitación Publica No. 
amb-033-10 y los cuales forman parte integral del presente Contrato y se pagaran a EL 
INTERVENTOR por medio de pagos mensuales por servicios prestados al amb S.A. 
E.S.P. previa presentación del informe mensual de Interventoria, aprobado por el 
Supervisor, dicho informe se presentara dentro de los 15 primeros días de cada mes. 
PARÁGRAFO 1: Al momento de presentar la última cuenta de cobro por parte de EL 
INTERVENTOR esta se tramitara con la entrega por parte de este del informe final de 
Interventoría. Previa aprobación y firma del Acta de recibo Final a satisfacción por parte 
del Supervisor del contrato y del Gerente de Expansión Estratégica del informe citado 
anteriormente. PARAGRAFO 2: Los pagos anteriormente relacionados, serán cancelados 
por el amb S.A. E.S.P. dentro de los treinta 30 días siguientes en que el Supervisor del 
contrato reciba a satisfacción el respectivo informe y EL INTERVENOR radique la factura 
y el acta de pago correspondiente debidamente aprobadas por el Supervisor del 
Contrato. QUINTA. ACTUALIZACIÓN O REAJUSTE DE PRECIOS. Para efecto de 
realizar algún tipo de de actualización o reajuste de precios, solo serán sujeto de dichos 
reajustes los valores señalados como reajustables teniendo en cuenta lo establecido en el 
Pliegos de Condiciones de la Invitación Publica No. amb-033-10  y teniendo como 
base para dicha actualización el Índice de Precios al Consumidor  SEXTA. PLAZO DEL 
CONTRATO. EL INTERVENTOR se obliga a entregar el objeto del contrato en un plazo 
de setenta y dos (73) meses, contados a partir de la orden de iniciación impartida por EL 
amb S.A. E.S.P., posterior a la aprobación de la Garantía de que trata la Cláusula Novena 
de este Contrato. PARÁGRAFO: la ejecución del contrato de Interventoría esta ligada a 
la ejecución del contrato de obra, de tal manera que si este no se suscribe o se termina 
por ejecución anticipada o por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato 
de Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a indemnización. 
SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá una vigencia igual al 
plazo del mismo y cuatro (4) meses más. OCTAVA. OBLIGACIONES DEL 



Página 3 de 13 

INTERVENTOR. EL INTERVENTOR controlará permanentemente el desarrollo del 
proyecto, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del Contratista de la Obra, de 
las condiciones establecidas para la ejecución de los diseños, de la obra y operación y 
determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los 
objetivos previstos. Para ello ejercerá además de las siguientes funciones, todas las 
señaladas en el manual de interventoria aprobado por el amb S.A. E.S.P: 1) Realizar la 
Interventoría de todas las obras que hacen parte de o los contratos    suscritos o a 
suscribir para los estudios, diseños, la construcción de las obras civiles, mantenimiento 
temporal de la presa, y la recepción en el sitio de las obras, almacenamiento, transporte 
interno, montaje, pruebas y entrega en operación de los equipos hidromecánicos del 
Proyecto de regulación del Rio Tona - Embalse de Bucaramanga con respecto a los 
ámbitos ambientales, sociales y de seguridad social. 2) Supervisar las actividades del 
Contratista de la Obra, verificando el cumplimiento de los contratos y de las 
especificaciones en todas sus partes, con relación a los aspectos ambientales y en 
especial atendiendo a lo dispuesto por la Licencia Ambiental y el Plan de Manejo 
Ambiental. 3) Las contempladas en el articulo noveno de la Resolución 1193 del 8 de 
agosto de 2005 o sus modificaciones, expedida por las Corporación Autónoma Regional 
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. 4) Realizar el manejo contractual de los 
contratos bajo su supervisión, con la responsabilidad de dar respuesta oportuna a toda la 
correspondencia recibida del  amb o del Contratista de la Obra. 5) Supervisar que los 
trabajos que se ejecuten de acuerdo con las dimensiones, con las características 
indicadas en los planos de construcción y ajustándose a los requerimientos indicados en 
las especificaciones  cumplan con y lo ordenado por la autoridad ambiental, Licencia 
Ambiental y el PMA. 6) Verificar que los programas de movilización e instalación de 
equipos de construcción y establecimiento de instalaciones temporales, tales como 
campamentos, instalaciones industriales, plantas de tratamiento, almacén, talleres, 
oficinas, etc.; cumplan con lo estipulado en los respectivos Pliegos de Condiciones de la 
Obra respecto de lo establecido con aspectos Ambientales y de Seguridad Industrial y 
conforme lo establecido en la Licencia Ambiental y el PMA. 7) Aprobar o rechazar y 
supervisar que la planeación, diseño y construcción de las instalaciones temporales, 
cumplan con lo estipulado en los respectivos Pliegos de Condiciones de la Obra respecto 
de lo establecido con aspectos Ambientales y de Seguridad Industrial y conforme lo 
establecido en la Licencia Ambiental y el PMA. 8) Verificación, antes de iniciar las obras, 
de la disponibilidad de todos los predios y servidumbres necesarios para el desarrollo del 
Proyecto conforme lo establecido en la Licencia Ambiental. 9) Supervisar en cada frente 
de obra el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental y el 
PMA., y hacer los levantamientos de información necesarios de campo durante la 
construcción de las obras. 10) Realizar un seguimiento continuo mediante el registro y 
control detallado de las obras y su calidad, alertando oportunamente al amb cuando se 
presenten desviaciones de los plazos, procedimientos y especificaciones estipuladas que 
puedan tener efecto en la calidad u oportunidad de entrega de las obras, de los planes de 
mitigación de afectación al medio ambiente o afectación de los recursos naturales y 
solicitar a los Contratistas la toma de las medidas remediales y preventivas necesarias, 
con el fin de corregir las desviaciones detectadas y prevenir su ocurrencia en el futuro, 
todo lo anterior conforme lo establecido en la Licencia Ambiental y el PMA. 11) Verificar 
durante el desarrollo del Contrato de Obra el cumplimiento de los programas y medidas 
establecidas contemplados en la Licencia Ambiental y el PMA, estudiar los 
incumplimientos y recomendar al amb sobre la aplicación de sanciones. 12) Diseñar, 
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implementar y mantener un sistema de informes, de acuerdo con lo solicitado por el amb 
en el presente Pliego y conforme la propuesta presentada por el proponente teniendo en 
cuenta lo estipulado en el numeral 3.6 del Pliego. 13) Elaborar todos los informes y 
suministrar la información que requiera o solicite el Ministerio de Medio Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial (MAVDT).14) Verificar el cumplimiento de las buenas prácticas 
ambientales así como de las Guías Ambientales RAS por parte del Contratista de la 
Obra. 15) Elaborar los Informes de Cumplimiento Ambiental necesario y solicitados por la 
Autoridad  Ambiental Competente en especial los requerido por la Corporación Autónoma 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB conforme lo establecido 
y ordenado por la Licencia Ambiental. 16) Elaborar todas las presentaciones que el amb  
solicite relacionadas con los aspectos ambientales, sociales y de seguridad industrial del 
Proyecto Embalse de Bucaramanga. 17) Elaborar y tramitar todas las actas que 
conforme su labor y objeto le correspondan. 18) Atender las consultas del Contratista de 
la Obra sobre los aspectos que conforme el objeto del presente Concurso le corresponda. 
Lo anterior, cuando la complejidad de la consulta lo haga indispensable o conveniente. 19) 
Supervisar que la ejecución de la localización y de los replanteos para la construcción de 
las diferentes obras, se encuentren conforme lo ordenado por la Autoridad Ambiental 
Competente y el PMA mediante los controles que se estimen necesarios para el 
cumplimiento de lo ordenado por la Licencia Ambiental. 20) Verificar que las 
metodologías de construcción propuestas cumplan con las exigencias de la Licencia 
Abmbiental y el PMA, así mismo que los procedimientos, insumos, herramientas y 
equipos requeridos para cada actividad y definidos por el Contratista de la Obra cumpla 
con lo reglado y exigido por la Autoridad Ambiental. 21) Aprobar o rechazar y supervisar 
que el diseño y construcción de las obras provisionales cumpla y se encuentre acorde con 
lo establecido en la Licencia Ambiental y el PMA. 19) Verificar que el estado de los 
equipos y sistemas que utilizará el Contratista de la Obra cumpla con la legislación 
ambiental vigente y lo establecido en la Licencia Ambiental y el PMA. 22) Verificar que el 
personal que el Contratista de la Obra emplee cumpla con lo ordenado en las normas de 
seguridad industrial y salud ocupacional y solicitar el cambio del que, a su juicio o a juicio 
del amb, sea descuidado, o incumpla con lo estipulado en las normas citadas en este 
numeral y que pueda afectarlos intereses del Proyecto Embalse de Bucaramanga.23) 
Vigilar y verificar que el Contratista de la Obra  y sus subcontratistas, cumplan con el 
pago de los salarios, prestaciones sociales y con las disposiciones legales aplicables al  
personal empleado en la ejecución del Contrato de la Obra y de  los subcontratos que de 
este se desprendan. 24) Exigir al Contratistas de la Obra, el suministro de la información 
que considere necesaria. 25) Verificar que el Contratista de la Obras  manejen las 
sumas entregadas a título de anticipo, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de la 
Obra, siempre que los rubros sobre los cuales se realiza la verificación tenga relación con 
los aspectos del PMA y las labores de Prevención, Mitigación y Compensación de los 
Recursos Naturales afectados por el Proyecto. 26) Realizar las mediciones de obra 
ejecutada según lo establecido en el PMA con todos sus soportes detallados para 
adjuntarlos a las actas de avance de obra, establecer los avances, valorar las actas de 
avance de obra en lo pertinente al PMA y conciliar con el Contratista de la Obra las 
cantidades que serán aceptadas para efectos de pago. 27) Realizar las labores de 
monitoreo y seguimiento necesarias para verificar el cumplimiento de las especificaciones 
ambientales de los Pliegos de Condiciones de la Obra (invitación publica amb 046 – 09), 
la Licencia Ambiental y el PMA las cueles hacen parte del Contrato de la Obra y serán 
de especial atención por parte del Interventor. 28) Atender las inquietudes de las 
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comunidades afectadas por el desarrollo del Proyecto y hacer seguimiento a los 
compromisos adquiridos por y con las mismas. 29) Hacer Cumplir y cumplir con la política 
y los lineamientos de manejo ambiental y social previstos en la Licencia Ambiental, el 
PMA y los demás que sean establecidos por el amb o la Autoridad Ambiental Competente. 
30) Exigir que las obras sean ejecutadas cumpliendo con todas las normas sobre salud 
ocupacional y seguridad industrial establecidas en la Ley y en los presentes Pliegos de 
Condiciones y de la Obra que harán parte de los respectivos Contratos. 31) Realizar los 
ensayos de campo y/o laboratorio necesarios para la comprobación del cumplimiento de 
los parámetros exigidos por la legislación ambiental vigente. 32) Aprobar o rechazar los 
análisis o ensayos que sean del caso conforme el objeto del presente Concurso, y 
controlar constantemente la calidad de aquellos. 33) Verificar que durante la instalación 
de los elementos y equipos que conforman la instrumentación de las obras del Proyecto 
se cumpla con lo reglado en el PMA. 34) Realizar la recepción y elaborar las actas del 
estado de llegada de los materiales a utilizar en las obras previstas en el PMA. 35) 
Verificar que los materiales equipos, y insumos necesarios para el desarrollo de las 
actividades prevista en el PMA, estén almacenados en sus respectivos sitios en forma 
segura y adecuada, en especial los almacenados a la intemperie. 36) Verificar el material 
a utilizar para los efectos de desarrollar las obras ordenadas conforme la Licencia 
Ambiental y el PMA.  37) Verificar las condiciones de las obras establecidas en el PMA  y 
que las mismas  se desarrollen con los elementos necesarios para el cumplimiento 
previsto de lo establecido por el PMA. 38) En caso de situaciones imprevistas, casos de 
emergencia y circunstancias sustancialmente diferentes a las previstas en las obras 
respecto de aspectos  ambientales o relacionados con el PMA, analizar y presentar a 
consideración del amb las ampliaciones en plazo y costo por estas circunstancias. 39) 
Estudiar y dar su concepto al amb sobre las solicitudes de pagos o compensaciones que 
se presenten en las obras por cambios menores en las condiciones de los trabajos. 40) 
Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o 
necesarios en los planos y especificaciones relacionadas con el cumplimiento de la 
Licencia Ambiental y el PMA y presentarlos a consideración del amb. 41) Determinar la 
necesidad de ejecutar obras adicionales en relación a aspectos ambientales o conforme el 
cumplimiento de los fines previstos por el PMA y la Licencia Ambiental y presentar a 
consideración del amb su ejecución. 42) Tramitar ante el amb, para su revisión y 
aprobación, las solicitudes de cambios en los planos y las especificaciones que presente 
el Contratista de la Obra, que afecten el desarrollo del PMA o lo establecido por la 
Licencia Ambiental  y que se consideren necesarios y convenientes y verificar su 
implementación, en caso de que sean aprobadas. 43) Diseñar, implementar y mantener 
un sistema de aseguramiento de la calidad, planeamiento y control de costos y pagos, 
control de programación y control de cambios de las obras, teniendo en cuenta los 
programas entregados por el  Contratistas de la Obras, atendiendo las instrucciones del 
amb. Lo anterior teniendo en cuenta lo solicitado en el numeral 3.6 del presente Pliego. 
44) Velar por el cumplimiento de los procesos de carácter ambiental establecidos en los 
planes de calidad del Contratista de la Obra y verificar periódicamente que se estén 
cumpliendo, revisando, en forma aleatoria, que se estén diligenciando oportuna y 
adecuadamente los registros asociados a los procedimientos. 45) Elaborar en 
coordinación con el amb las actas que conforme al objeto del Contrato le correspondan. 
46) Asesorar al amb, cuando este lo requiera, en el manejo de las diferentes 
reclamaciones técnicas y/o económicas de su competencia conforme al objeto del 
Contrato que se susciten durante la ejecución del Contrato de la obra. 47) Proporcionar 
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todos los recursos y servicios necesarios para atender las labores de Interventoría hasta 
el final del Proyecto. 48) Preparar los documentos necesarios para realizar la liquidación 
del contrato a los que les fue realizada la Interventoría y según su competencia. 49) 
Asumir todas las atribuciones que se consideren como potestativas del  Interventor, y las 
demás asignadas por el amb durante la ejecución del Contrato de la Obra. 50) Ejecutar 
todas las demás actividades que sea necesario realizar para la completa y correcta 
ejecución de los trabajos referentes a la Interventoría durante la construcción y entrega 
en operación del Proyecto Embalse de Bucaramanga, en especial las contempladas y 
ordenadas por la Corporación Autónoma Regional para Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga – CDMB en la Licencia Ambiental expedida mediante Resolución 1193 
del 8 de agosto de 2005 y las modificaciones que presente y atendiendo especialmente lo 
establecido en el articulo noveno de la citada Resolución. NOVENA. GARANTÍAS. EL 
INTERVENTOR deberá constituir a su propia costa y a favor de EL amb S.A. E.S.P., ante 
una Compañía de Seguros o una Institución Bancaria legalmente establecida en 
Colombia, aceptable en su procedencia, contenido y forma por el amb S.A. E.S.P. UNA 
GARANTIA  EN FORMATO A FAVOR DE ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS 
destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por EL 
INTERVENTOR en virtud del presente Contrato, en la cual el asegurado principal y el 
beneficiario debe ser EL amb S.A. E.S.P. El pago de las primas respectivas correrán por 
cuenta de EL INTERVENTOR, así como el de las ampliaciones a que haya lugar. La 
garantía debe amparar los riesgos descritos a continuación: a) BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. El valor de esta garantía deberá ser 
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de 
anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y, su vigencia se extenderá 
mínimo hasta la liquidación del contrato. b) DE CUMPLIMIENTO.  Para garantizar el total 
y estricto cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere con el contrato, así como 
también para responder por el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria a que se 
puede hacer acreedor.  Dicha garantía deberá tener una cuantía igual al diez por ciento 
(10%) del valor total del Contrato sin que dicho monto sea inferior al valor equivalente de 
la cláusula penal del presente Contrato , es decir por la suma de _____ ($____) y por un 
término igual a la  vigencia del contrato, contabilizado a partir de la fecha de expedición de 
la Garantía. c) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES, del personal utilizado por EL INTERVENTOR en la 
ejecución de este contrato, por un valor igual al cinco por diez (10%) del valor total del 
Contrato es decir por la suma de______ ($____) y por un término igual al plazo del 
contrato y tres (3) años más, contabilizados a partir de la fecha de expedición de la 
Garantía. PARÁGRAFO. Esta garantía deberá modificarse una vez cumplida la ejecución 
del objeto del contrato y para llevar a efecto la liquidación del mismo, EL INTERVENTOR 
deberá presentar el correspondiente certificado de modificación de la garantía en el que 
conste: el cubrimiento del Riesgo de  Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e 
Indemnizaciones del personal utilizado por EL INTERVENTOR para la ejecución de este 
contrato, por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y por un plazo de 
tres (3) años más contados a partir de la entrega y recibo final de los trabajos contratados. 
d) CALIDAD DE LOS TRABAJOS por una cuantía igual al veinte (20%) del valor total del 
presente Contrato, es decir por la suma de ______ ($____) y con vigencia igual a la del 
plazo del contrato y tres (3) años más, contabilizados a partir de la fecha de expedición de 
la Garantía.  A la fecha del acta de terminación y recibo final de los servicios contratados 
se ajustará esta garantía en su valor y vigencia, por una cuantía equivalente al 20% del 
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valor total del contrato y por un plazo de tres (3) años más contados a partir de la entrega 
y recibo final de los trabajos contratados. La presentación de esta garantía será requisito 
previo para la entrega de las sumas que por cualquier concepto se encuentren pendientes 
de pago al INTERVENTOR. PARÁGRAFO PRIMERO. DE LA REPOSICIÓN DE LA 
GARANTÍA. EL INTERVENTOR se obliga a que si durante la vigencia de la garantía 
otorgada ocurriere incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR que ocasione la 
aplicación de multas o de la cláusula penal pecuniaria, el monto de la garantía se deberá 
reponer en la suma que se disminuyere. PARÁGRAFO SEGUNDO. La garantía y sus 
certificados de modificación, si los hubiere requiere para su validez la aprobación por 
parte de EL amb S.A. E.S.P. La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización de 
EL amb S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO. En caso que el plazo de alguna de las 
garantías que deba ser tomada por EL INTERVENTOR para la ejecución del contrato 
conforme lo establecido anteriormente, exceda del tiempo establecido por la ley como 
plazo máximo para una granita o póliza de seguro, esta deberá tomarse por el máximo de 
tiempo permitido por la ley y renovarse por lo menos seis (6) meses antes de su 
vencimiento para el periodo faltante de ejecución del Contrato mas el adicional 
establecido en cada uno de los literales del articulo anterior. DECIMA. SEGUROS. EL 
INTERVENTOR deberá constituir los seguros para amparar a los trabajadores empleados 
por él y por sus subcontratistas, de acuerdo con las normas vigentes al respecto. Estos 
seguros deben ser otorgados antes de la iniciación de los trabajos y estar vigentes hasta 
la entrega final y recibo de la totalidad de los trabajos.  EL INTERVENTOR deberá afiliar 
al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales a todo el 
personal vinculado a través de este Contrato y presentar la nómina de afiliación y pagos al  
Interventor y/o supervisión del contrato, cuando éste lo requiera y reportar toda novedad 
que se origine sobre el particular. Igualmente se debe presentar la planilla donde consten 
los pagos al personal vinculado a través de este contrato y de acuerdo con la ley laboral 
colombiana. DECIMA PRIMERA. VALIDEZ DE LA GARANTÍA Y SEGUROS. 1) La 
Garantía y Seguros otorgados, requieren para su aceptación la aprobación de EL amb 
S.A. E.S.P.; 2) Dentro de los términos estipulados en este Contrato, la Garantía y los 
Seguros otorgados no podrán ser cancelados sin la autorización de EL amb S.A. E.S.P.; 
3) EL INTERVENTOR deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener 
vigentes la garantía y los seguros a que se refiere este Contrato; 4) EL INTERVENTOR 
deberá adjuntar recibos de pago de seguros a que se refiere este Contrato; 5) Será de 
cargo de EL INTERVENTOR el oportuno pago de todas las primas y erogaciones de 
constitución y mantenimiento de las garantías y seguros a que se refiere esta cláusula.  
En caso de demora por parte de EL INTERVENTOR en pagar oportunamente tales 
primas y erogaciones, EL amb S.A. E.S.P. podrá hacerlo y descontará su valor de la 
primera cuenta o cuentas que deba pagar a EL INTERVENTOR, con posterioridad a la 
fecha en que éste haya debido pagar tales primas y erogaciones. DECIMA SEGUNDA. 
CLAUSULA DE EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El presente es un contrato de 
consultoría por lo tanto no genera ninguna relación laboral entre EL INTERVENTOR y El 
amb S.A. ESP ni entre los empleados y/o subcontratistas que EL INTERVENTOR destina 
a la ejecución del objeto del contrato y la empresa contratante. Por lo tanto EL 
INTERVENTOR se compromete a asumir todos los riesgos y a realizar los trabajos con 
sus propios medios y absoluta autonomía técnica y directiva y serán de su cargo y cuenta 
exclusiva, los salarios, prestaciones sociales, legales y extralegales, indemnizaciones y/o 
cualquier otra obligación laboral que tenga o llegase a tener con el personal utilizado para 
la ejecución del Contrato, pues EL INTERVENTOR es el único y verdadero patrono de 
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dicho personal. En consecuencia EL INTERVENTOR mantendrá libre y defenderá al amb 
S.A. ESP de todo reclamo, acción o pretensión relacionado con este concepto. DECIMA 
TERCERA. SUBCONTRATOS O CESIÓN DEL CONTRATO. EL INTERVENTOR no 
podrá, sin previo consentimiento por escrito de EL amb S.A.  E.S.P. ceder el Contrato, ni 
parte alguna del mismo.  La subcontratación que realice EL INTERVENTOR deberá 
contar con el previo visto bueno del amb so pena de incurrir en incumplimiento del 
Contrato. DECIMA CUARTA. MULTAS, SANCIONES, E INDEMNIZACIONES. Sin 
perjuicio de las demás multas previstas en el presente Contrato o en el pliego de 
condiciones de la Invitación Publica No. amb-XXXX, el amb podrá imponer multas a 
cargo del Contratista por los montos y en los casos de mora en el cumplimiento o por 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista previstas en los siguientes  
numeral: 1) Por no mantener en vigor, reponer, renovar, prorrogar o adicionar los seguros 
y las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en este Contrato, se 
causarán las siguientes multas: a) Durante el primer mes de mora, se causará una multa 
equivalente a amb (5) SMMLV por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha 
prevista para el cumplimiento de la obligación de mantener en vigor, reponer, renovar, 
prorrogar o adicionar los seguros y las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en este Contrato, previo requerimiento del Supervisor. b) Vencido el primer 
mes de mora en el incumplimiento del Contratista de la obligación de mantener vigente la 
garantía en los términos establecidos en el Contrato causará una multa equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 2) Por no cumplir con el cronograma de 
trabajo, se causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día 
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 
obligación, previo requerimiento del Supervisor. 3) Por no empezar los trabajos cuando 
se acuerde la iniciación, se causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por 
cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de 
esta obligación, previo requerimiento del Supervisor 4) Por cada día de ausencia o falta 
del personal aprobado por el amb (profesionales, especialistas o personal minimo 
requerido) de conformidad con los perfiles, el tiempo de vinculación establecido en la 
Propuesta o el Pliego de Condiciones, así como el cambio de algún miembro de dichos 
profesionales sin atención del procedimiento establecido en el Pliego de Condiciones de 
la Invitación Publica No. amb-XXXX, se causará una multa diaria equivalente a cinco (5) 
SMMLV por cada Día calendario transcurrido a partir de la fecha del incumplimiento de 
esta obligación, previo requerimiento del supervisor. 5) por no cumplir lo estipulado en la 
ley 100 de 1993, decretos reglamentarios y establecidos para cubrir la seguridad social 
integral del personal que vincule para cumplir con el objeto del Contrato, se causará una 
multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día Calendario transcurrido a partir 
de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del 
Supervisor 6) por el incumplimiento de las indicaciones impartidas por el amb S.A. 
E.S.P. se causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día 
Calendario desde el incumplimiento, o la terminación del contrato en caso de que el 
incumplimiento sea repetitivo. 7) Por no hacer cumplir el programa y los plazos para la 
entrega de las obras o por atraso en el desarrollo de las mismas, se causará una multa 
diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día Calendario transcurrido a partir de la 
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del 
Supervisor. 8) Por no hacer cumplir parcial o totalmente las Especificaciones y Normas 
Generales de Construcción y de Diseño, conforme los protocolos y diseños aprobados 
al Contratista de la Obra y las Especificaciones Técnicas contenidas en los 
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Apéndices Técnicos del Contrato de la Obra, se causará una multa diaria equivalente a 
cinco (5) SMMLV por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para 
el cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del Supervisor. 9) por no hacer 
cumplir total o parcialmente las Especificaciones Técnicas para la Etapa de Llenado y 
Prueba contenidas en los Apéndices Técnicos del Contrato de la Obra y los protocolos 
aprobados al Contratista de la Obra, se causará una multa diaria equivalente a cinco (5) 
SMMLV por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del Supervisor. 10) Por no hacer 
cumplir total o parcialmente con las Especificaciones Técnicas de Operación y 
Mantenimiento contenidas en los Apéndices Técnicos del Contrato de la Obra, se 
causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día Calendario 
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo 
requerimiento del Supervisor. 11) cualquier otra causal de incumplimiento que afecte el 
contrato causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día 
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 
obligación, previo requerimiento del Supervisor. PARAGRAFO. El valor que surja del 
cobro de las multas nombradas anteriormente, podrá hacerse efectivo de la Garantía de 
Cumplimiento, de los saldos por pagar que existieren a favor de EL INTERVENTOR o del 
fondo de reserva del contrato si lo hubiere. DECIMA QUINTA. PROCEDIMIETO PARA 
LA APLICACIÓN DE MULTAS. El pago o la deducción de las multas previstas en esta 
Cláusula no exonerarán al Contratista de la obligación cuya mora ha causado la 
respectiva multa, ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen de este 
Contrato. El Supervisor, una vez verifique que existe merito para la aplicación de una 
multa, informará a la Gerencia de Expansión Estratégica por escrito sobre la 
procedencia de la misma, su valor y las razones que la sustentan, según lo previsto en 
este Contrato o el Pliego de Condiciones de la Invitación Publica No. amb-XXXX. Si 
no hubiere objeción por escrito, por parte de EL INTERVENTOR respecto de la 
procedencia de la multa, o respecto a su tasación o cuantificación, dirigida tanto al 
Supervisor como al Gerente de Expansión Estratégica dentro de los quince (15) Días 
Hábiles siguientes al día en que se le haya informado lo previsto anteriormente, el amb 
S.A. E.S.P. procederá a hacerla efectiva, pudiendo descontarla de las sumas adeudadas 
a EL INTERVENTOR  o - en el caso en que no sea pagada voluntariamente por EL 
INTERVENTOR – a cobrarla contra la Garantía Única de Cumplimiento o a iniciar la 
cobranza respectiva por la vía ejecutiva. Si hubiere objeción por parte de EL 
INTERVENTOR en los términos señalados anteriormente, las partes acudirán al Asesor 
de Ingeniería quien se asesorará, a su vez, del Asesor Financiero o al Asesor Jurídico 
según corresponda. Si el Asesor de Ingeniería decide que la multa si se causó, el amb 
procederá a hacerla efectiva. En este caso, el valor de la multa se entenderá aumentado 
con la cuantificación de intereses sobre la suma correspondiente, a la tasa máxima de 
interés moratorio permitida por el Código de Comercio, certificada por la Superintendencia 
Financiera. Esos intereses se cuantificarán desde el momento de la comunicación del 
Supervisor en la cual informa a EL INTERVENTOR del hecho o la circunstancia que 
causó la multa, hasta la fecha efectiva de su pago. En todo caso, la parte que resultare 
vencida con arreglo a dichos mecanismos, correrá con las costas correspondientes. Para 
los efectos previstos anteriormente se entenderá que si EL INTERVENTOR no presenta 
objeción expresa por escrito, dentro del término previsto, ha aceptado la procedencia y el 
monto de la multa señalado en la comunicación del Supervisor o del Gerente de 
Expansión Estrategica. En ningún caso las controversias sobre multas serán sometidas 
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a Tribunal de Arbitramento. Dichas controversias, en el caso que hayan sido planteadas 
por el EL INTERVENTOR, serán definidas por el Asesor de Ingeniería, quien se 
asesorará del Asesor Financiera o del Asesor Jurídico, según corresponda. La 
obligación de pagar las multas previstas en esta Cláusula es una obligación condicional 
sujeta únicamente a la ocurrencia de los supuestos fácticos enunciados. Si los hechos 
que podrían generar la aplicación de las multas son el resultado de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, no se generarán las multas aquí previstas. Tampoco se generarán las multas si 
el incumplimiento de EL INTERVENTOR tiene causa directa en el incumplimiento de las 
obligaciones del amb. En ningún caso el valor total de las multas aplicadas superará el 
veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, actualizado con el I.P.C. En caso de 
que las multas llegaren a los topes establecidos, el amb podrá declarar la caducidad del 
Contrato. DECIMA SEXTA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. EL amb S.A. E.S.P. podrá 
declarar la caducidad administrativa del Contrato cuando ocurra algún hecho que 
constituya incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR, que afecte 
de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización y además cuando se configuren las circunstancias establecidas en el Articulo 
90 de la ley 418 de 1997 y sus modificaciones. La declaratoria de caducidad debe estar 
contenida en un Acto de Gerencia debidamente motivado y proferido por el Gerente de 
Expansión Estratégica de EL amb S.A. E.S.P., con el cual se dará por terminado el 
contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La Caducidad 
configura el siniestro de incumplimiento y en tal virtud, la aplicación de la Cláusula Penal 
Pecuniaria y la exigibilidad de la Garantía en lo concerniente al cumplimiento del Contrato, 
sin perjuicio de la imposición y cobro de las multas a que hubiere lugar. Estos valores los 
podrá deducir EL amb S.A. E.S.P., optativamente de las obligaciones de pago a cargo de 
EL amb S.A. E.S.P. o reclamar a la Compañía de Seguros o a la Entidad Bancaria, con 
base en la Garantía de Cumplimiento. DÉCIMA SEPTIMA. OTROS INSTRUMENTOS 
EXCEPCIONALES. Con el propósito de evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a cargo de EL amb S.A. E.S.P. y para asegurar su inmediata, continua 
y adecuada prestación, EL amb S.A. E.S.P. podrá, de conformidad  con el Artículo 1 de la 
Resolución No. 293 de 2004 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, el articulo 31 de la ley 142 de 1994, modificado por el articulo 3 de 
la Ley 689 de 2001 y los artículos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993: a) 
INTERPRETAR UNILATERALMENTE el alcance y contenido de las estipulaciones 
contractuales, a través de Resolución motivada, cuando surgidas discrepancias entre las 
partes sobre la interpretación de dichas estipulaciones no se lograre ningún acuerdo. b) 
MODIFICAR UNILATERALMENTE el contrato. Si fuere necesario introducirle variaciones 
y previamente no se llegare a ningún acuerdo entre las partes, EL amb S.A. E.S.P. 
mediante Acto Administrativo debidamente motivado, lo modificará efectuando la 
supresión o adición de trabajos, o servicios. c) TERMINAR UNILATERAL y 
anticipadamente el Contrato, mediante Resolución motivada en el evento y bajo las 
circunstancias establecidas en el Artículo 17 de la Ley 80 de 1993. DÉCIMA OCTAVA.  
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En el evento en que el amb S.A. E.S.P. dé por 
terminada la ejecución de los servicios por incumplimiento de EL INTERVENTOR, o se 
viere precisado a declarar la caducidad de conformidad con lo estipulado en las 
CLÁUSULAS DECIMA SEXTA Y DECIMA SEPTIMA de este instrumento, además de 
indemnizar por los perjuicios efectivamente causados, EL INTERVENTOR pagará al amb 
S.A. E.S.P. a título de cláusula penal pecuniaria un equivalente al veinte (20%) por ciento 
del valor del contrato.  El pago del valor de la Cláusula Penal Pecuniaria podrá exigirse sin 
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necesidad de constitución en mora o requerimiento alguno a lo que EL INTERVENTOR 
renuncia expresamente EL INTERVENTOR autoriza al amb S.A. E.S.P. a descontarle el 
valor de la cláusula penal pecuniaria directamente de cualquier suma que le adeude o 
llegue a adeudarle. Para aplicar este descuento bastará la simple comunicación del amb 
S.A. E.S.P. informando a EL INTERVENTOR la efectividad de la cláusula penal 
pecuniaria, suma que podrá también ser exigible judicial o extrajudicialmente. No será 
requisito para la aplicación pecuniaria el agotamiento de la etapa de imposición de penas. 
DÉCIMA NOVENA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Los pagos de dinero que asuma EL 
amb S.A. E.S.P., en virtud del presente Contrato, están respaldados por el 
correspondiente Registro Presupuestal, así: al rubro ______ y con el número _____ del 
presupuesto de la presente vigencia. VIGESIMA.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
Vencido el Contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias establecidas en la 
Ley o en este instrumento, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes al vencimiento del plazo del Contrato, de conformidad con el siguiente trámite: 
1) Las partes procederán a elaborar el Acta de Liquidación en la que se hará constar una 
relación detallada de todos los pagos que haya efectuado EL amb S.A. E.S.P., por 
concepto de los servicios de consultoría contratados; la relación de los contratos 
adicionales sobre modificaciones del plazo y del valor; la relación de las sanciones, multas 
o Cláusula Penal por incumplimiento si las hubiere; las transacciones y conciliaciones 
sobre controversias suscitadas; las compensaciones e indemnizaciones que se hubieren 
concedido y los valores que resultaren a cargo o a favor de EL INTERVENTOR; 2) 
Presentar  paz y salvo del cumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), debidamente verificados por el Supervisor, de 
conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. VIGESIMA PRIMERA. RÉGIMEN 
JURÍDICO.  El presente contrato se rige por el Estatuto interno de contratación del amb 
contenido en el Acuerdo 003 de junio 29 de 2004, las reglas consignadas en los términos 
de referencia, las Normas del Derecho Privado, como son las concernientes al Libro 
Cuarto sobre las obligaciones y los contratos del Código Civil; las del título Primero con 
relación a la cesión de contratos del Código de Comercio y en especial por la Ley 142 de 
1.994 y su modificatoria ley 689 de 2001; en materia de principios y cláusulas 
excepcionales por la ley 80 de 1993 y las Resoluciones pertinentes expedidas por la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD  DE EL 
INTERVENTOR.  EL INTERVENTOR será el único responsable de los daños que se 
causen a terceros, en la ejecución del objeto contratado. Este riesgo lo deberá garantizar 
de acuerdo a lo establecido en la cláusula referente a seguros. EL INTERVENTOR será 
responsable de la conducta de sus empleados, de tipo civil, administrativa o penal, siendo 
de su exclusivo cargo las responsabilidades en que éstos incurran. EL INTERVENTOR 
responderá hasta por culpa leve en la ejecución del objeto contratado, sin menoscabo de 
la  imposición por parte del amb S.A. E.S.P.  a EL INTERVENTOR de las penas a que se 
refiere la Cláusula Décima cuarta del presente contrato. No será responsable de fuerza 
mayor o caso fortuito, a menos que este haya sobrevenido por su culpa o durante la mora. 
Para estos efectos no se considerará fuerza mayor o caso fortuito la falta de supervisores 
o trabajadores, ineficiencia de éstos o situaciones similares, huelga, disminuciones en el 
ritmo de trabajo o paros. Estará a cargo de EL INTERVENTOR la responsabilidad civil 
frente a terceros. En consecuencia, defenderá, indemnizará y mantendrá libre al amb S.A. 
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E.S.P. por toda reclamación, demanda o proceso instaurado por cualquier persona, sea 
por daños o pérdidas de bienes de terceros o por lesiones a terceros, y que surgieren de 
cualquier acto u omisión imputable a EL INTERVENTOR, sus funcionarios, empleados, 
agentes, representantes o subcontratistas. Aún después de la terminación del contrato, 
EL INTERVENTOR continuará obligado a defender e indemnizar al amb S.A. E.S.P.  por 
toda demanda, acción o pretensión, sea que provenga de socios, empleados, agentes, 
funcionarios, proveedores o subcontratistas de EL INTERVENTOR, o de terceros, por 
causas imputables a EL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR responderá tanto por la 
calidad de los servicios como por las demás obligaciones contractuales, durante un 
período de tres (3) años contados desde la fecha de recepción definitiva de los servicios 
y deberá corregir los defectos de ejecución que se manifiesten. VIGESIMA TERCERA. 
DOMICILIO CONTRACTUAL. EL INTERVENTOR nacional o extranjero queda sometido 
a la Ley Colombiana y a la jurisdicción de los Tribunales Colombianos. Se tomará la 
Ciudad de Bucaramanga como domicilio contractual para todos los efectos a que hubiese 
lugar. VIGESIMA CUARTA. INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES. EL 
INTERVENTOR manifiesta que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad para celebrar el presente contrato, de acuerdo con los términos 
establecidos en la Constitución Política de Colombia, y las leyes colombianas VIGESIMA 
QUINTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Las partes de común acuerdo podrán acordar 
la suspensión del contrato, por el término prudencial que fuere preciso, en aquellos casos 
en que circunstancias especiales, de conveniencia para el buen desenvolvimiento del 
Contrato, así lo ameritaren. VIGESIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO Se 
podrá dar por terminado el presente contrato en los siguientes eventos: 1) Por mutuo 
acuerdo entre las partes; 2) Por incumplimiento de las obligaciones por parte del 
INTERVENTOR. 3) Por declarar EL amb S.A. E.S.P. la terminación unilateral del contrato. 
4) Por el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra.  VIGESIMA SEPTIMA. 
CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las partes contratantes acuerdan que toda 
controversia, diferencia, cuestión, o reclamación resultante de la ejecución, interpretación 
o terminación del contrato, regido por estas condiciones generales o relacionado con él, 
directa o indirectamente y que no pueda ser resuelta de común acuerdo, será resuelta por 
un Tribunal de Arbitramento designado por el Director del Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que se sujetará a las siguientes 
reglas: a) Los árbitros serán elegidos de la lista oficial que por tal efecto lleva el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. b) El Tribunal estará 
integrado por tres (3) árbitros. c) La organización interna del Tribunal se sujetará a los 
reglamentos previstos para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga d) El Tribunal decidirá en derecho. e) El Tribunal 
funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. Las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el 
laudo arbitral que se dicte. VIGESIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN. El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de este 
instrumento por las partes y autenticación de la firma del INTERVENTOR ante Notario 
Público; pero para iniciar su ejecución se requiere la aprobación de la garantía por parte 
de EL amb S.A. E.S.P. y en todo caso de la certificación sobre el registro presupuestal. 
Para constancia se firma en Bucaramanga a los  
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Franz Mutis Caballero           El INTERVENTOR   
Gerente de Expansión Estratégica        

 


