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ANEXO No. 1
MINUTA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.              DEL AÑO 2011 SUSCRITO
ENTRE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. Y
_________

Entre los suscritos a saber: __________________________, mayor de edad, vecino de
Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía ______________ expedida en
______________, quien obra en su calidad de Gerente de Expansión Estratégica y como
tal Representante Legal del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA
S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, de carácter mixto, estructurada
bajo el esquema de Sociedad por Acciones, domiciliada en esta Ciudad, constituida
mediante escritura pública 500 del 29 de Abril de 1.916 de la Notaría Primera de
Bucaramanga, reformada para adaptarse a la nueva legislación por escritura 180 del 2 de
Febrero del año 2.000, de la Notaría 8ª del Círculo de Bucaramanga, y reformada
mediante varias escrituras siendo la última de ellas la 3076 de Agosto de 2009 de la
Notaría 2 del Círculo de Bucaramanga, inscrita en la Cámara de Comercio de
Bucaramanga donde posee la matrícula 05-001634-04, circunstancia que acredita con el
correspondiente Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la
Cámara de Comercio de Bucaramanga, responsable de la prestación del servicio público
de acueducto en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, los cuales hacen
parte del Área Metropolitana de Bucaramanga, quien para los efectos del presente
Contrato se denominará indistintamente como “amb o amb S.A. E.S.P.” por una parte y
por la otra ________________, identificado con la cédula de ciudadanía No.
___________ de ___________, quien obra en nombre y representación de
______________, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará el “EL
INTERVENTOR,” hemos convenido en celebrar un Contrato de Interventoría, que consta
de las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del
presente contrato es la INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS,
ADUCCIÓN Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA
(COMPONENTE I), PARA EL PROYECTO DE REGULACIÓN DEL RÍO TONA -
EMBALSE DE BUCARAMANGA. El presente es un Contrato de Interventoría, cuyo valor
será variable teniendo en cuenta los Gastos que conforme lo establecido en el Pliego de
Condiciones de la Invitación Publica No. amb-051-10 se presenten como Propuesta
Económica, pero que efectivamente se causen de acuerdo a las necesidades del
desarrollo del Contrato. De igual forma El amb no aceptará reclamaciones, ni realizará
ajustes posteriores a las tarifas y salarios mensuales ofertados, por errores u omisiones
de EL INTERVENTOR una vez adjudicado el Contrato objeto de la Invitación Publica
No. amb-051-10. SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos del
contrato son los siguientes: a) Los Pliegos de Condiciones de la Invitación Publica No.
amb-051-10 sus especificaciones, anexos y adendas; b) Los Pliegos de Condiciones de
la Invitación publica No. amb -046 - 09 su Apéndices Técnicos, sus especificaciones,
anexos y adendas c) El Reglamento de Contratación de EL amb S.A. E.S.P. contenido en
el Acuerdo 003 del 29 de Junio del año 2004; d) la Propuesta presentada por EL
INTERVENTOR y los documentos adjuntos presentados con la misma, en aquellas partes
aceptadas por EL amb S.A. E.S.P. conforme lo establecido en los Pliegos de Condiciones
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de la Invitación Publica No. amb -051-10; e) la comunicación escrita del amb S.A.
E.S.P. en que da la orden a EL INTERVENTOR de iniciar los trabajos; f) El programa
detallado de trabajo presentado por EL INTERVENTOR y aprobado por EL amb S.A.
E.S.P. para la ejecución de los mismos; g) Las actas que durante la ejecución del contrato
se elaboren y firmen entre EL amb S.A. E.S.P. y EL INTERVENTOR; h) El manual de
interventoría  del amb S.A. E.S.P. y los demás documentos que se produzcan en el
desarrollo de este contrato. TERCERA.  VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato
asciende a la suma de ______ ($___) discriminados de la siguiente manera:
_______($_____) corresponden al valor del objeto del contrato y la suma de
________equivalente al 16% del IVA del contrato. El valor en mención comprende y
remunera la totalidad de las actividades que sean necesarias para la ejecución del
contrato e incluye todos los costos de personal, prestaciones sociales y demás costos
directos e indirectos, costos financieros que se causen en virtud de los trabajos, así como
los honorarios o utilidad de EL INTERVENTOR y las provisiones para contingencias que
puedan ocurrir en desarrollo del objeto del contrato. CUARTA. FORMA DE PAGO. :
El amb dará un Anticipo  equivalente al 10% del valor total del contrato, el cual será
amortizado mediante deducciones equivalentes de las cuentas mensuales que presente el
Interventor por servicios prestados, a partir del primer mes contado desde la fecha de la
orden dada por el amb para iniciar los trabajos. Este anticipo deberá amortizarse en su
totalidad dentro de los dos (2) primeros años de ejecución del presente contrato. Teniendo
en cuenta que el valor de la Interventoría se encuentra discriminado conforme lo
establecido en los Anexos 7, 8, 8-1, 9 y 10 presentados por el Proponente al momento
de entregar su Propuesta, la forma de pago del contrato será mediante  pagos
mensuales por servicios prestados al amb S.A. E.S.P. previa presentación del informe
mensual de Interventoria, aprobado por el Supervisor. Dicho informe se presentará
dentro de los 15 primeros días del mes siguiente al que se reporta en el informe. De igual
forma al momento de presentar la última cuenta de cobro por parte de El Interventor esta
se tramitará con la entrega por parte de este del informe final de Interventoría, previa
aprobación y firma del Acta de recibo Final a satisfacción por parte del Supervisor del
contrato y del Gerente de Expansión Estratégica. Los pagos anteriormente
relacionados, serán cancelados por el amb S.A. E.S.P. dentro de los treinta 30 días
siguientes en que el Supervisor del contrato reciba a satisfacción el respectivo informe y
El Interventor radique la factura y el acta de pago correspondiente debidamente
aprobadas por el Supervisor del Contrato. .QUINTA. ACTUALIZACIÓN O REAJUSTE
DE PRECIOS. Para efecto de realizar algún tipo de de actualización o reajuste de precios,
solo serán sujeto de dichos reajustes los valores señalados como reajustables teniendo
en cuenta lo establecido en el Pliegos de Condiciones de la Invitación Publica No.
amb-051-10 y teniendo como base para dicha actualización el Índice de Precios al
Consumidor SEXTA. PLAZO DEL CONTRATO. EL INTERVENTOR se obliga a
desarrollar el objeto del contrato en un plazo de sesenta y seis (66) meses, contados a
partir de la orden de iniciación impartida por EL amb S.A. E.S.P., posterior a la
aprobación de la Garantía de que trata la Cláusula Novena de este Contrato.
PARAGRAFO: La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del
contrato de obra, de tal manera que si éste no se suscribe o se termina por ejecución
anticipada o por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de Interventoría
será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a indemnización. SÉPTIMA.
VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá una vigencia igual al plazo del
mismo y cuatro (4) meses más. OCTAVA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. EL
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INTERVENTOR controlará permanentemente el desarrollo del proyecto de los
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
EQUIPOS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, ADUCCIÓN Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO
BOSCONIA (COMPONENTE I), PARA EL PROYECTO DE REGULACIÓN DEL RÍO
TONA - EMBALSE DE BUCARAMANGA, a efectos de constatar el cumplimiento, por
parte del Contratista de la Obra, de las condiciones establecidas para la ejecución de los
diseños, de la obra y operación y determinar oportunamente las acciones necesarias para
garantizar el logro de los objetivos previstos. Para ello ejercerá además de las siguientes
funciones, todas las señaladas en el manual de interventoria aprobado por el amb S.A.
E.S.P: 1) Realizar la Interventoría de todas las obras que hacen parte de o los contratos
suscritos o a suscribir para los estudios, diseños, la construcción de las obras civiles,
mantenimiento temporal de la presa, y la recepción en el sitio de las obras,
almacenamiento, transporte interno, montaje, pruebas y entrega en operación de los
equipos hidromecánicos del Proyecto de regulación del Rio Tona - Embalse de
Bucaramanga con respecto a los ámbitos técnicos, administrativos, financieros,
contables  y legales. 2) Supervisar las actividades del Contratista de la Obra del
Proyecto, verificando el cumplimiento de los contratos y de las especificaciones en todas
sus partes con respecto a los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables  y
legales y los demás que el amb considere necesarios. 3) Realizar el manejo contractual
de los contratos bajo su supervisión, con la responsabilidad de dar respuesta oportuna a
toda la correspondencia recibida del Contratista de la Obra. 4) Supervisar que los
trabajos se ejecuten de acuerdo con las dimensiones, con las características indicadas en
los planos de construcción y ajustándose a los requerimientos indicados en las
especificaciones y los Apéndices Técnicos. 5) Verificar el cumplimiento de los
programas de movilización e instalación de equipos de construcción y establecimiento de
instalaciones temporales, tales como campamentos, instalaciones industriales, plantas de
tratamiento, almacén, talleres, oficinas, etc.; las cuales deberán cumplir con lo estipulado
en los respectivos Pliegos de Condiciones del Proyecto los  Contratos y lo aprobado al
Contratista de la Obra. 6) Aprobar o rechazar y supervisar la planeación, diseño y
construcción de las instalaciones temporales. 7) Supervisar en cada frente de obra el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de la Obra y hacer los
levantamientos de información de campo durante la construcción de las obras. 8) Realizar
un seguimiento continuo mediante el registro y control detallado de las obras y su calidad,
alertando oportunamente al amb cuando se presenten desviaciones de los plazos,
procedimientos y especificaciones estipuladas que puedan tener efecto en la calidad u
oportunidad de entrega de las obras, y solicitar al Contratista de la Obra la toma de las
medidas remediales y preventivas necesarias, con el fin de corregir las desviaciones
detectadas y prevenir su ocurrencia en el futuro. 9) Verificar durante el desarrollo del
Contrato de la Obra el cumplimiento de los programas aprobados por el amb para la
ejecución de los trabajos, estudiar los incumplimientos y recomendar al amb sobre la
aplicación de sanciones. 10) Diseñar, implementar y mantener un sistema de informes, de
acuerdo con lo solicitado por el amb en el Pliego de condiciones de la Invitación Publica
No. amb-051-10 y conforme la propuesta presentada por el Interventor teniendo en
cuenta lo estipulado en el numeral 3.6 del Pliego aludido. 11) Elaborar todas las
presentaciones que el amb le solicite relacionadas con el objeto del contrato. 12) Elaborar
y tramitar todas las actas que conforme su labor y objeto le correspondan. 13) Atender las
consultas del Contratista de la Obra sobre los aspectos que conforme al objeto del
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presente Contrato le corresponda. Lo anterior, cuando la complejidad de la consulta lo
haga indispensable o conveniente. 14) Supervisar la ejecución de la localización y de los
replanteos para la construcción de las diferentes obras, mediante los controles que se
estimen necesarios para asegurar la precisión y calidad de dichos trabajos. 15) Realizar
los levantamientos topográficos, los estudios de suelos y de laboratorio complementarios
que se requieran para el control de la ejecución de las obras. 16) Aprobar o rechazar los
materiales a utilizar para la construcción de las obras, incluida la verificación de su
almacenamiento y sus procesos de elaboración (cuando sea aplicable), verificando
siempre que se cumpla con las calidades exigidas por el amb. 17) Verificar que las
metodologías de construcción propuestas sean idóneas y que los procedimientos del
Contratista de la Obra definan adecuadamente los insumos, herramientas y equipos
requeridos en cada actividad. 18) Aprobar o rechazar y supervisar la planeación, diseño y
construcción de las obras provisionales. 19) Verificar el estado de los equipos y sistemas
que utilizará el Contratista de la Obra para el descargue y manejo de materiales y
equipos. 20) Verificar que el personal que  el Contratista de la Obra emplee y cumpla
con lo ordenado en las normas de seguridad industrial y salud ocupacional e informar
oportunamente al amb sobre el incumplimiento de dichas normas. 21) Exigir al
Contratista de la Obra, el suministro de la información que considere necesaria. 22)
Verificar que el Contratista de la Obra maneje las sumas entregadas a título de anticipo,
de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de la Obra.  23) Realizar las mediciones de
obra ejecutada con todos sus soportes detallados para adjuntarlos a las actas de avance
de obra, establecer los avances, valorar las actas de avance de obra y conciliar junto con
el amb y Contratista de la Obra las cantidades y valores que serán aceptados para
efectos de pago. 24) Realizar los ensayos de laboratorio necesarios para la comprobación
de las calidades de los concretos utilizados en las obras. Adicionalmente, deberá efectuar
los ensayos requeridos para comprobar los diseños de mezclas y para el control de
calidad de todos los materiales que se emplearán en las obras del Proyecto. 25) Aprobar
o rechazar los análisis o ensayos que sean del caso conforme al objeto del presente
Contrato, y controlar constantemente la calidad de aquellos. 26) Realizar el
acompañamiento en campo durante la instalación de los elementos y equipos que
conforman la instrumentación de las obras del Proyecto. 27) Realizar la recepción y
elaborar las actas del estado de llegada de los materiales a utilizar en las obras del
Proyecto. 28) Verificar que los materiales equipos, y insumos necesarios para el
desarrollo de las actividades previstas en el Proyecto, estén almacenados en sus
respectivos sitios en forma segura y adecuada, en especial los almacenados a la
intemperie. 29) Verificar el material a utilizar para los efectos de desarrollar las obras del
Proyecto. 30) Verificar el cumplimiento de los procedimientos de montaje indicados por
los fabricantes de los equipos a utilizar en desarrollo del Proyecto. El INTERVENTOR
deberá verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en cuanto a la
metodología, nivelación, alineación y ajuste de los equipos, de acuerdo con las tolerancias
indicadas en las instrucciones de los fabricantes. 31) Verificar que las condiciones físicas
de las obras civiles se encuentren aptas y con los elementos necesarios para la
instalación en el sitio de los equipos. 32) Supervisar las pruebas de campo y verificar que
éstas se ejecuten de acuerdo con las normas e instrucciones de los fabricantes y de los
protocolos aprobados al Contratista de la Obra. 33) En caso de situaciones imprevistas,
casos de emergencia y circunstancias sustancialmente diferentes a las previstas en las
obras, analizar y presentar a consideración del amb las ampliaciones en plazo y costo por
estas circunstancias. 34) Estudiar y dar su concepto al amb sobre las solicitudes de
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pagos o compensaciones que se presenten en las obras por cambios menores en las
condiciones de los trabajos. 35) Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se
consideren convenientes o necesarios en los planos y especificaciones y presentarlos a
consideración del amb. 36) Determinar la necesidad de ejecutar obras adicionales y
presentar a consideración del amb su ejecución. 37) Tramitar ante el amb, para su
revisión y aprobación, las solicitudes de cambios en los planos y las especificaciones que
presente el Contratista de la Obra y que se consideren necesarios y convenientes y
verificar su implementación, en caso de que sean aprobadas. 38) Diseñar, implementar y
mantener un sistema de aseguramiento de la calidad, planeamiento y control de costos y
pagos, control de programación y control de cambios de las obras, teniendo en cuenta los
programas entregados por el Contratista de la Obra, atendiendo las instrucciones del
amb. 39) Velar por el cumplimiento de los procesos establecidos en los planes de calidad
del Contratista de la Obra y verificar periódicamente que se estén cumpliendo,
revisando, en forma aleatoria, que se estén diligenciando oportuna y adecuadamente los
registros asociados a los procedimientos. 40) Elaborar en coordinación con el amb las
actas que conforme al objeto del Contrato le corresponda. 41) Asesorar al amb, cuando
éste lo requiera, en el manejo de las diferentes reclamaciones técnicas y/o económicas de
su competencia conforme al objeto del Contrato que se suscite durante la ejecución del
Contrato de la obra. 42) Realizar la supervisión de los montajes, las pruebas y la puesta
en servicio de los equipos hidromecánicos y eléctricos, conforme lo establecido en el
Proyecto. 43) Verificar y constatar los niveles de infiltraciones que pueda presentar la
presa, y realizar las sugerencias que considere pertinentes para mitigar estas en caso de
superar los máximos establecidos por el amb. De igual forma supervisar los
procedimientos adelantados por el Contratista de la Obra para la corrección de los
problemas de infiltraciones previo la entrega del Proyecto. 44) Supervisar el cumplimiento
de todos los protocolos y procedimientos realizados por el Contratista de la Obra en la
Etapa de Operación y mantenimiento temporal, con el fin de determinar el correcto
funcionamiento de todos los componentes del Proyecto. 45) Proporcionar todos los
recursos y servicios necesarios para atender las labores de Interventoría hasta el final
del Proyecto. 46) Preparar los documentos necesarios para realizar la liquidación del
contrato a los que les fue realizada la Interventoría y según su competencia. 47) Asumir
todas las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor, y las demás
asignadas por el amb durante la ejecución del Contrato de la Obra para la construcción
de las obras civiles y para la recepción en el sitio de las obras, almacenamiento,
transporte interno, montaje, pruebas y entrega en operación de los equipos
hidromecánicos, eléctricos y de instrumentación, exceptuando las propias de la
Interventoría ambiental del proyecto.48) Vigilar y verificar que el Contratista de la Obra y
sus subcontratistas, cumplan con el pago de los salarios, prestaciones sociales y con las
disposiciones legales aplicables al  personal empleado en la ejecución del Contrato de la
Obra y de  los subcontratos que de este se desprendan. NOVENA. GARANTÍAS. EL
INTERVENTOR deberá constituir a su propia costa y a favor de EL amb S.A. E.S.P., ante
una Compañía de Seguros o una Institución Bancaria legalmente establecida en
Colombia, aceptable en su procedencia, contenido y forma por el amb S.A. E.S.P. UNA
GARANTIA  EN FORMATO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por EL
INTERVENTOR en virtud del presente Contrato, en la cual el asegurado principal y el
beneficiario debe ser EL amb S.A. E.S.P. El pago de las primas respectivas correrán por
cuenta de EL INTERVENTOR, así como el de las ampliaciones a que haya lugar. La
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garantía debe amparar los riesgos descritos a continuación: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. El valor de esta garantía deberá ser
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el INTERVENTOR reciba a título de
anticipo en dinero, para la ejecución del contrato y, por el termino de dos (2) años y cuatro
(4) meses más, contados a partir de la Fecha de la firma del Acta de Iniciación del
contrato . Este amparo deberá cubrir los pagos efectuados al INTERVENTOR en dinero
efectivo, cheques y transferencias Electrónicas. b) DE CUMPLIMIENTO.  Para garantizar
el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere con el contrato, así
como también para responder por el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria a
que se puede hacer acreedor.  Dicha garantía deberá tener una cuantía igual al diez por
ciento (10%) de la suma del valor de la etapa de Pre construcción y la etapa de
Construcción, llenada inicial y prueba , es decir por la suma de _____ ($____) y por el
termino de cincuenta y dos (52) meses contados a partir de la Fecha de firma del Acta de
Iniciación del Contrato. Antes de iniciar la Etapa de Operación y Mantenimiento
Temporal del Embalse, EL INTERVENTOR deberá constituir un amparo para el
cumplimiento de las obligaciones de esta etapa, así como también para responder por el
pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria a que se puede hacer acreedor y la
liquidación del contrato, por el diez por ciento (10%) del valor de la Etapa de Operación
y Mantenimiento Temporal del Embalse y liquidación del contrato de obra y  un
termino de DIEZ Y OCHO (18) meses mas. La constitución de esta nueva póliza es una
obligación del INTERVENTOR no garantizada por el amparo de cumplimiento previsto
anteriormente dentro de este mismo literal, por lo cual su incumplimiento no dará lugar a
hacer efectiva dicha póliza, sino dará lugar a las sanciones previstas en el Contrato y su
cobro directo a EL INTERVENTOR En este amparo deberá cubrir el perjuicio derivado del
incumplimiento de la obligación del INTERVENTOR de contratar otros seguros que hayan
sido mencionados en el contrato. c) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, del personal utilizado por EL
INTERVENTOR en la ejecución de este contrato, por un valor igual al diez por ciento
(10%) de la suma del valor de la etapa de Pre construcción y la etapa de
Construcción, llenada inicial y prueba es decir por la suma de______ ($____) y el
término de CINCUENTA Y DOS (52) meses contados a partir de la Fecha de firma del
Acta de Iniciación del Contrato. Antes de iniciar la Etapa de Operación y
Mantenimiento Temporal del Embalse, EL INTERVENTOR deberá constituir un
amparo para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal
utilizado en la Etapa de Operación y Mantenimiento Temporal del Embalse y
liquidación del contrato de obra , por un valor igual al diez (10%) del valor de la Etapa
de Operación y Mantenimiento Temporal del Embalse y liquidación del contrato de
obra es decir por la suma de______ ($____), y  por el termino de DIECIOCHO MESES
(18) mas. La constitución de esta nueva póliza es una obligación de EL INTERVENTOR
no garantizada por el amparo de cumplimiento previsto anteriormente dentro de este
mismo literal, por lo cual su incumplimiento no dará lugar a hacer efectiva dicha póliza,
sino dará lugar a las sanciones previstas en el Contrato y su cobro directo a EL
INTERVENTOR. PARÁGRAFO. Esta garantía deberá modificarse una vez cumplida la
Etapa de Operación y Mantenimiento Temporal del Embalse y liquidación del
contrato de obra para llevar a efecto la liquidación del contrato, EL INTERVENTOR
deberá presentar el correspondiente certificado de modificación de la garantía en el que
conste: el cubrimiento del Riesgo de  Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones del personal utilizado por EL INTERVENTOR, por una cuantía
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equivalente al 10% del valor de la Etapa de Operación y Mantenimiento Temporal del
Embalse y liquidación del contrato de obra y por un plazo de tres (3) años más
contados a partir de la entrega y recibo final de los trabajos contratados.  Este amparo
deberá cubrir el incumplimiento del INTERVENTOR en el pago de prestaciones laborales
derivadas de convenciones colectivas, pactos colectivos, contratos sindicales y cualquier
otra obligación de tipo extralegal pactada entre el trabajador y el INTERVENTOR,
igualmente este amparo se debe extender a cubrir el personal de los Subcontratistas o
aquellas personas vinculadas al INTERVENTOR bajo modalidad diferentes al contrato de
trabajo. d) CALIDAD DE LOS TRABAJOS por una cuantía igual al veinte (20%) de la
suma del valor de la etapa de Pre construcción y la etapa de Construcción, llenada
inicial y prueba , es decir por la suma de ______ ($____), y el término de CINCUENTA Y
DOS (52) meses contados a partir de la Fecha de firma del Acta de Iniciación del
Contrato. Antes de iniciar la Etapa de Operación y Mantenimiento Temporal del
Embalse, EL INTERVENTOR deberá constituir un amparo para la calidad de los trabajos
por una cuantía igual al veinte por ciento (20%) de la Etapa de Operación y
Mantenimiento Temporal del Embalse y liquidación del contrato de obra, es decir por
la suma de ______ ($____), y  por el termino DIECIOCHO MESES (18) mas . La
constitución de esta nueva póliza es una obligación de EL INTERVENTOR no garantizada
por el amparo de cumplimiento previsto anteriormente dentro de este mismo literal, por lo
cual su incumplimiento no dará lugar a hacer efectiva dicha póliza, sino dará lugar a las
sanciones previstas en el Contrato y su cobro directo a EL INTERVENTOR.
PARÁGRAFO. Esta garantía deberá modificarse una vez cumplida la Etapa de
Operación y Mantenimiento Temporal del Embalse y liquidación del contrato de
obra, para llevar a efecto la liquidación del mismo, EL INTERVENTOR deberá presentar
el correspondiente certificado de modificación de la garantía en el que conste: el
cubrimiento del Riesgo calidad de los trabajos, por una cuantía equivalente al 20% del
valor total de la Etapa de Operación y Mantenimiento Temporal del Embalse y
liquidación del contrato de obra y por un plazo de tres (3) años más contados a partir
de la entrega y recibo final de los trabajos contratados. La presentación de esta garantía
será requisito previo para la entrega de las sumas que por cualquier concepto se
encuentren pendientes de pago al INTERVENTOR. e) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. EL INTERVENTOR deberá constituir una garantía para
responder y mantener indemne por cualquier concepto al amb, frente a las acciones,
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros, que surjan como
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones, imputables al
INTERVENTOR en la ejecución de las Etapas de Pre-construcción, Construcción,
Llenado inicial y Prueba y Operación y Mantenimiento Temporal del Embalse y
liquidación del contrato de obra. La presente garantía deberá tener una vigencia  por el
término de de CINCUENTA Y DOS (52) meses contados a partir de la Fecha de firma del
Acta de Iniciación del Contrato y tendrá un valor asegurado del CINCO POR CIENTO
(5%) de la suma del valor de la etapa de Pre construcción y la etapa de Construcción,
llenada inicial y prueba. En caso de la ocurrencia de cualquier siniestro, el
INTERVENTOR está obligado a restablecer la cobertura completa. La garantía de
responsabilidad civil extracontractual deberá proveerse a través de un amparo autónomo
contenido en póliza anexa. Antes de iniciar la Etapa de Operación y Mantenimiento
Temporal del Embalse,  el INTERVENTOR deberá constituir una garantía para
responder y mantener indemne por cualquier concepto al amb, frente a las acciones,
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reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros, que surjan como
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones, imputables a EL
INTERVENTOR en la ejecución de la Etapa de Operación y Mantenimiento Temporal
del Embalse y liquidación del contrato de obra , por el  CINCO POR CIENTO (5%) del
valor de la Etapa de Operación y Mantenimiento Temporal del Embalse y liquidación
del contrato de obra y por el termino de DIECIOCHO MESES (18) mas y un año mas. La
póliza de responsabilidad extracontractual deberá contener, como mínimo, en adición a la
cobertura básica de predios, labores y operaciones, los siguientes amparos: 1. Cobertura
expresa de los perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de daño
emergente, como en la modalidad de lucro cesante.2 Cobertura expresa de perjuicios
extrapatrimoniales 3 Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de
contratistas y subcontratistas 4 Cobertura expresa de amparo patronal. 5 Cobertura
expresa de vehículos propios y no propios. PARÁGRAFO PRIMERO. DE LA
REPOSICIÓN DE LA GARANTÍA. EL INTERVENTOR se obliga a que si durante la
vigencia de la garantía otorgada ocurriere incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR
que ocasione la aplicación de multas o de la cláusula penal pecuniaria, el monto de la
garantía se deberá reponer en la suma que se disminuyere. PARÁGRAFO SEGUNDO.
La garantía y sus certificados de modificación, si los hubiere requiere para su validez la
aprobación por parte de EL amb S.A. E.S.P. La garantía no podrá ser cancelada sin la
autorización de EL amb S.A. E.S.P. DECIMA. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
RIESGOS PROFESIONALES. Estos seguros deben ser otorgados antes de la iniciación
de los trabajos y estar vigentes hasta la entrega final y recibo de la totalidad de los
trabajos. EL INTERVENTOR deberá afiliar al Sistema de Seguridad Social en Salud,
Pensiones y Riesgos Profesionales a todo el personal vinculado a través de este Contrato
y presentar la nómina de afiliación y pagos al  Interventor y/o supervisión del contrato,
cuando éste lo requiera y reportar toda novedad que se origine sobre el particular.
Igualmente se debe presentar la planilla donde consten los pagos al personal vinculado a
través de este contrato y de acuerdo con la ley laboral colombiana. DECIMA PRIMERA.
VALIDEZ DE LA GARANTÍA Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS
PROFESIONALES 1) La Garantía y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS
PROFESIONALES otorgados, requieren para su aceptación la aprobación de EL amb
S.A. E.S.P.; 2) Dentro de los términos estipulados en este Contrato, la Garantía y el
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES otorgados no
podrán ser cancelados sin la autorización de EL amb S.A. E.S.P.; 3) EL INTERVENTOR
deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigentes la garantía y
los seguros a que se refiere este Contrato; 4) EL INTERVENTOR deberá adjuntar recibos
de pago del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES a que
se refiere este Contrato; 5) Será de cargo de EL INTERVENTOR el oportuno pago de
todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de las garantías y
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES a que se refiere
esta cláusula.  En caso de demora por parte de EL INTERVENTOR en pagar
oportunamente tales primas y erogaciones, EL amb S.A. E.S.P. podrá hacerlo y
descontará su valor de la primera cuenta o cuentas que deba pagar a EL INTERVENTOR,
con posterioridad a la fecha en que éste haya debido pagar tales primas y erogaciones.
DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA DE EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El
presente es un contrato de consultoría por lo tanto no genera ninguna relación laboral
entre EL INTERVENTOR y El amb S.A. ESP ni entre los empleados y/o subcontratistas
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que EL INTERVENTOR destina a la ejecución del objeto del contrato y la empresa
contratante. Por lo tanto EL INTERVENTOR se compromete a asumir todos los riesgos y
a realizar los trabajos con sus propios medios y absoluta autonomía técnica y directiva y
serán de su cargo y cuenta exclusiva, los salarios, prestaciones sociales, legales y
extralegales, indemnizaciones y/o cualquier otra obligación laboral que tenga o llegase a
tener con el personal utilizado para la ejecución del Contrato, pues EL INTERVENTOR es
el único y verdadero patrono de dicho personal. En consecuencia EL INTERVENTOR
mantendrá libre y defenderá al amb S.A. ESP de todo reclamo, acción o pretensión
relacionado con este concepto. DECIMA TERCERA. SUBCONTRATOS O CESIÓN DEL
CONTRATO. EL INTERVENTOR no podrá, sin previo consentimiento por escrito de EL
amb S.A.  E.S.P. ceder el Contrato, ni parte alguna del mismo. La subcontratación que
realice EL INTERVENTOR deberá contar con el previo visto bueno del amb so pena de
incurrir en incumplimiento del Contrato. DECIMA CUARTA. MULTAS, SANCIONES, E
INDEMNIZACIONES. Sin perjuicio de las demás multas previstas en el presente Contrato
o en el pliego de condiciones de la Invitación Publica No. amb-051-10, el amb podrá
imponer multas a cargo del Interventor por los montos y en los casos de mora en el
cumplimiento o por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor previstas
en los siguientes numeral: 1) Por no mantener en vigor, reponer, renovar, prorrogar o
adicionar los seguros y las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en este
Contrato, se causarán las siguientes multas: a) Durante el primer mes de mora, se
causará una multa equivalente a amb (5) SMMLV por cada Día Calendario transcurrido a
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación de mantener en vigor,
reponer, renovar, prorrogar o adicionar los seguros y las garantías, en los plazos y por los
montos establecidos en este Contrato, previo requerimiento del Supervisor. b) Vencido
el primer mes de mora en el incumplimiento del Interventor de la obligación de mantener
vigente la garantía en los términos establecidos en el Contrato causará una multa
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 2) Por no cumplir con el
cronograma de trabajo, se causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por
cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de
esta obligación, previo requerimiento del Supervisor. 3) Por no empezar los trabajos
cuando se acuerde la iniciación, se causará una multa diaria equivalente a cinco (5)
SMMLV por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del Supervisor 4) Por cada día de
ausencia o falta del personal aprobado por el amb (profesionales, especialistas o personal
minimo requerido) de conformidad con los perfiles, el tiempo de vinculación establecido en
la Propuesta o el Pliego de Condiciones, así como el cambio de algún miembro de
dichos profesionales sin atención del procedimiento establecido en el Pliego de
Condiciones de la Invitación Publica No. amb-051-10, se causará una multa diaria
equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día calendario transcurrido a partir de la fecha
del incumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del supervisor. 5) por no
cumplir lo estipulado en la ley 100 de 1993, decretos reglamentarios y establecidos para
cubrir la seguridad social integral del personal que vincule para cumplir con el objeto del
Contrato, se causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligación, previo requerimiento del Supervisor 6) por el incumplimiento de las
indicaciones impartidas por el amb S.A. E.S.P. se causará una multa diaria equivalente a
cinco (5) SMMLV por cada Día Calendario desde el incumplimiento, o la terminación del
contrato en caso de que el incumplimiento sea repetitivo. 7) Por no hacer cumplir el
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programa y los plazos para la entrega de las obras o por atraso en el desarrollo de las
mismas, se causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligación, previo requerimiento del Supervisor. 8) Por no hacer cumplir parcial o
totalmente las Especificaciones y Normas Generales de Construcción y de Diseño,
conforme los protocolos y diseños aprobados al Contratista de la Obra y las
Especificaciones Técnicas contenidas en los Apéndices Técnicos del Contrato de la
Obra, se causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligación, previo requerimiento del Supervisor. 9) por no hacer cumplir total o
parcialmente las Especificaciones Técnicas para la Etapa de Llenado y Prueba
contenidas en los Apéndices Técnicos del Contrato de la Obra y los protocolos
aprobados al Contratista de la Obra, se causará una multa diaria equivalente a cinco (5)
SMMLV por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del Supervisor. 10) Por no hacer
cumplir total o parcialmente con las Especificaciones Técnicas de Operación y
Mantenimiento contenidas en los Apéndices Técnicos del Contrato de la Obra, se
causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día Calendario
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo
requerimiento del Supervisor. 11) cualquier otra causal de incumplimiento que afecte el
contrato causará una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Día
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligación, previo requerimiento del Supervisor. PARAGRAFO. El valor que surja del
cobro de las multas nombradas anteriormente, podrá hacerse efectivo de la Garantía de
Cumplimiento, de los saldos por pagar que existieren a favor de EL INTERVENTOR o del
fondo de reserva del contrato si lo hubiere. DECIMA QUINTA. PROCEDIMIETO PARA
LA APLICACIÓN DE MULTAS. El pago o la deducción de las multas previstas en esta
Cláusula no exonerarán al Interventor de la obligación cuya mora ha causado la
respectiva multa, ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen de este
Contrato. El Supervisor, una vez verifique que existe merito para la aplicación de una
multa, informará a la Gerencia de Expansión Estratégica por escrito sobre la
procedencia de la misma, su valor y las razones que la sustentan, según lo previsto en
este Contrato o el Pliego de Condiciones de la Invitación Publica No. amb-051-10. Si
no hubiere objeción por escrito, por parte de EL INTERVENTOR respecto de la
procedencia de la multa, o respecto a su tasación o cuantificación, dirigida tanto al
Supervisor como al Gerente de Expansión Estratégica dentro de los quince (15) Días
Hábiles siguientes al día en que se le haya informado lo previsto anteriormente, el amb
S.A. E.S.P. procederá a hacerla efectiva, pudiendo descontarla de las sumas adeudadas
a EL INTERVENTOR o - en el caso en que no sea pagada voluntariamente por EL
INTERVENTOR – a cobrarla contra la Garantía Única de Cumplimiento o a iniciar la
cobranza respectiva por la vía ejecutiva. Si hubiere objeción por parte de EL
INTERVENTOR en los términos señalados anteriormente, las partes acudirán al Asesor
de Ingeniería quien se asesorará, a su vez, del Asesor Financiero o al Asesor Jurídico
según corresponda. Si el Asesor de Ingeniería decide que la multa si se causó, el amb
procederá a hacerla efectiva. En este caso, el valor de la multa se entenderá aumentado
con la cuantificación de intereses sobre la suma correspondiente, a la tasa máxima de
interés moratorio permitida por el Código de Comercio, certificada por la Superintendencia
Financiera. Esos intereses se cuantificarán desde el momento de la comunicación del
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Supervisor en la cual informa a EL INTERVENTOR del hecho o la circunstancia que
causó la multa, hasta la fecha efectiva de su pago. En todo caso, la parte que resultare
vencida con arreglo a dichos mecanismos, correrá con las costas correspondientes. Para
los efectos previstos anteriormente se entenderá que si EL INTERVENTOR no presenta
objeción expresa por escrito, dentro del término previsto, ha aceptado la procedencia y el
monto de la multa señalado en la comunicación del Supervisor o del Gerente de
Expansión Estrategica. En ningún caso las controversias sobre multas serán sometidas
a Tribunal de Arbitramento. Dichas controversias, en el caso que hayan sido planteadas
por el EL INTERVENTOR, serán definidas por el Asesor de Ingeniería, quien se
asesorará del Asesor Financiera o del Asesor Jurídico, según corresponda. La
obligación de pagar las multas previstas en esta Cláusula es una obligación condicional
sujeta únicamente a la ocurrencia de los supuestos fácticos enunciados. Si los hechos
que podrían generar la aplicación de las multas son el resultado de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, no se generarán las multas aquí previstas. Tampoco se generarán las multas si
el incumplimiento de EL INTERVENTOR tiene causa directa en el incumplimiento de las
obligaciones del amb. En ningún caso el valor total de las multas aplicadas superará el
veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, actualizado con el I.P.C. En caso de
que las multas llegaren a los topes establecidos, el amb podrá declarar la caducidad del
Contrato. DECIMA SEXTA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. EL amb S.A. E.S.P. podrá
declarar la caducidad administrativa del Contrato cuando ocurra algún hecho que
constituya incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR, que afecte
de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralización y además cuando se configuren las circunstancias establecidas en el Articulo
90 de la ley 418 de 1997 y sus modificaciones. La declaratoria de caducidad debe estar
contenida en un Acto de Gerencia debidamente motivado y proferido por el Gerente de
Expansión Estratégica de EL amb S.A. E.S.P., con el cual se dará por terminado el
contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La Caducidad
configura el siniestro de incumplimiento y en tal virtud, la aplicación de la Cláusula Penal
Pecuniaria y la exigibilidad de la Garantía en lo concerniente al cumplimiento del Contrato,
sin perjuicio de la imposición y cobro de las multas a que hubiere lugar. Estos valores los
podrá deducir EL amb S.A. E.S.P., optativamente de las obligaciones de pago a cargo de
EL amb S.A. E.S.P. o reclamar a la Compañía de Seguros o a la Entidad Bancaria, con
base en la Garantía de Cumplimiento. DÉCIMA SEPTIMA. OTROS INSTRUMENTOS
EXCEPCIONALES. Con el propósito de evitar la paralización o la afectación grave de los
servicios públicos a cargo de EL amb S.A. E.S.P. y para asegurar su inmediata, continua
y adecuada prestación, EL amb S.A. E.S.P. podrá, de conformidad  con el Artículo 1 de la
Resolución No. 293 de 2004 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, el articulo 31 de la ley 142 de 1994, modificado por el articulo 3 de
la Ley 689 de 2001 y los artículos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993: a)
INTERPRETAR UNILATERALMENTE el alcance y contenido de las estipulaciones
contractuales, a través de Resolución motivada, cuando surgidas discrepancias entre las
partes sobre la interpretación de dichas estipulaciones no se lograre ningún acuerdo. b)
MODIFICAR UNILATERALMENTE el contrato. Si fuere necesario introducirle variaciones
y previamente no se llegare a ningún acuerdo entre las partes, EL amb S.A. E.S.P.
mediante Acto Administrativo debidamente motivado, lo modificará efectuando la
supresión o adición de trabajos, o servicios. c) TERMINAR UNILATERAL y
anticipadamente el Contrato, mediante Resolución motivada en el evento y bajo las
circunstancias establecidas en el Artículo 17 de la Ley 80 de 1993. DÉCIMA OCTAVA.
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CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En el evento en que el amb S.A. E.S.P. dé por
terminada la ejecución de los servicios por incumplimiento de EL INTERVENTOR, o se
viere precisado a declarar la caducidad de conformidad con lo estipulado en las
CLÁUSULAS DECIMA SEXTA Y DECIMA SEPTIMA de este instrumento, además de
indemnizar por los perjuicios efectivamente causados, EL INTERVENTOR pagará al amb
S.A. E.S.P. a título de cláusula penal pecuniaria un equivalente al veinte (20%) por ciento
del valor del contrato.  El pago del valor de la Cláusula Penal Pecuniaria podrá exigirse sin
necesidad de constitución en mora o requerimiento alguno a lo que EL INTERVENTOR
renuncia expresamente EL INTERVENTOR autoriza al amb S.A. E.S.P. a descontarle el
valor de la cláusula penal pecuniaria directamente de cualquier suma que le adeude o
llegue a adeudarle. Para aplicar este descuento bastará la simple comunicación del amb
S.A. E.S.P. informando a EL INTERVENTOR la efectividad de la cláusula penal
pecuniaria, suma que podrá también ser exigible judicial o extrajudicialmente. No será
requisito para la aplicación pecuniaria el agotamiento de la etapa de imposición de penas.
DÉCIMA NOVENA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Los pagos de dinero que asuma EL
amb S.A. E.S.P., en virtud del presente Contrato, están respaldados por el
correspondiente Registro Presupuestal, así: al rubro ______ y con el número _____ del
presupuesto de la presente vigencia. VIGESIMA.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
Vencido el Contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias establecidas en la
Ley o en este instrumento, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento del plazo del Contrato, de conformidad con el siguiente trámite:
1) Las partes procederán a elaborar el Acta de Liquidación en la que se hará constar una
relación detallada de todos los pagos que haya efectuado EL amb S.A. E.S.P., por
concepto de los servicios de consultoría contratados; la relación de los contratos
adicionales sobre modificaciones del plazo y del valor; la relación de las sanciones, multas
o Cláusula Penal por incumplimiento si las hubiere; las transacciones y conciliaciones
sobre controversias suscitadas; las compensaciones e indemnizaciones que se hubieren
concedido y los valores que resultaren a cargo o a favor de EL INTERVENTOR; 2)
Presentar  paz y salvo del cumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de sus
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), debidamente verificados por el Supervisor, de
conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. VIGESIMA PRIMERA. RÉGIMEN
JURÍDICO. El presente contrato se rige por el Estatuto interno de contratación del amb
contenido en el Acuerdo 003 de junio 29 de 2004, las reglas consignadas en los términos
de referencia, las Normas del Derecho Privado, como son las concernientes al Libro
Cuarto sobre las obligaciones y los contratos del Código Civil; las del título Primero con
relación a la cesión de contratos del Código de Comercio y en especial por la Ley 142 de
1.994 y su modificatoria ley 689 de 2001; en materia de principios y cláusulas
excepcionales por la ley 80 de 1993 y las Resoluciones pertinentes expedidas por la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD  DE EL
INTERVENTOR. EL INTERVENTOR será el único responsable de los daños que se
causen a terceros, en la ejecución del objeto contratado. Este riesgo lo deberá garantizar
de acuerdo a lo establecido en la cláusula referente a seguros. EL INTERVENTOR será
responsable de la conducta de sus empleados, de tipo civil, administrativa o penal, siendo
de su exclusivo cargo las responsabilidades en que éstos incurran. EL INTERVENTOR
responderá hasta por culpa leve en la ejecución del objeto contratado, sin menoscabo de
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la  imposición por parte del amb S.A. E.S.P. a EL INTERVENTOR de las penas a que se
refiere la Cláusula Décima cuarta del presente contrato. No será responsable de fuerza
mayor o caso fortuito, a menos que este haya sobrevenido por su culpa o durante la mora.
Para estos efectos no se considerará fuerza mayor o caso fortuito la falta de supervisores
o trabajadores, ineficiencia de éstos o situaciones similares, huelga, disminuciones en el
ritmo de trabajo o paros. Estará a cargo de EL INTERVENTOR la responsabilidad civil
frente a terceros. En consecuencia, defenderá, indemnizará y mantendrá libre al amb S.A.
E.S.P. por toda reclamación, demanda o proceso instaurado por cualquier persona, sea
por daños o pérdidas de bienes de terceros o por lesiones a terceros, y que surgieren de
cualquier acto u omisión imputable a EL INTERVENTOR, sus funcionarios, empleados,
agentes, representantes o subcontratistas. Aún después de la terminación del contrato,
EL INTERVENTOR continuará obligado a defender e indemnizar al amb S.A. E.S.P. por
toda demanda, acción o pretensión, sea que provenga de socios, empleados, agentes,
funcionarios, proveedores o subcontratistas de EL INTERVENTOR, o de terceros, por
causas imputables a EL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR responderá tanto por la
calidad de los servicios como por las demás obligaciones contractuales, durante un
período de tres (3) años contados desde la fecha de recepción definitiva de los servicios
y deberá corregir los defectos de ejecución que se manifiesten. VIGESIMA TERCERA.
DOMICILIO CONTRACTUAL. EL INTERVENTOR nacional o extranjero queda sometido
a la Ley Colombiana y a la jurisdicción de los Tribunales Colombianos. Se tomará la
Ciudad de Bucaramanga como domicilio contractual para todos los efectos a que hubiese
lugar. VIGESIMA CUARTA. INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES. EL
INTERVENTOR manifiesta que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad para celebrar el presente contrato, de acuerdo con los términos
establecidos en la Constitución Política de Colombia, y las leyes colombianas VIGESIMA
QUINTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Las partes de común acuerdo podrán acordar
la suspensión del contrato, por el término prudencial que fuere preciso, en aquellos casos
en que circunstancias especiales, de conveniencia para el buen desenvolvimiento del
Contrato, así lo ameritaren. VIGESIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO Se
podrá dar por terminado el presente contrato en los siguientes eventos: 1) Por mutuo
acuerdo entre las partes; 2) Por incumplimiento de las obligaciones por parte del
INTERVENTOR. 3) Por declarar EL amb S.A. E.S.P. la terminación unilateral del contrato.
4) Por el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra. VIGESIMA SEPTIMA.
CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las partes contratantes acuerdan que toda
controversia, diferencia, cuestión, o reclamación resultante de la ejecución, interpretación
o terminación del contrato, regido por estas condiciones generales o relacionado con él,
directa o indirectamente y que no pueda ser resuelta de común acuerdo, será resuelta por
un Tribunal de Arbitramento designado por el Director del Centro de Conciliación y
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que se sujetará a las siguientes
reglas: a) Los árbitros serán elegidos de la lista oficial que por tal efecto lleva el Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. b) El Tribunal estará
integrado por tres (3) árbitros. c) La organización interna del Tribunal se sujetará a los
reglamentos previstos para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Bucaramanga d) El Tribunal decidirá en derecho. e) El Tribunal
funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Bucaramanga. Las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el
laudo arbitral que se dicte. VIGESIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACIÓN. El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de este
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instrumento por las partes y autenticación de la firma del INTERVENTOR ante Notario
Público; pero para iniciar su ejecución se requiere la aprobación de la garantía por parte
de EL amb S.A. E.S.P. y en todo caso de la certificación sobre el registro presupuestal.
Para constancia se firma en Bucaramanga a los

Franz Mutis Caballero El INTERVENTOR
Gerente de Expansión Estratégica


