ANEXO No. 1
MINUTA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. DEL ANO 2011 SUSCRITO
ENTRE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP. Y

Entre los suscritos a saber: , mayor de edad, vecino de
Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadania expedida en
, quien obra en su calidad de Gerente de Expansion Estratégica y como
tal Representante Legal del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA
S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios, de caracter mixto, estructurada
bajo el esquema de Sociedad por Acciones, domiciliada en esta Ciudad, constituida
mediante escritura publica 500 del 29 de Abril de 1.916 de la Notaria Primera de
Bucaramanga, reformada para adaptarse a la nueva legislacion por escritura 180 del 2 de
Febrero del afio 2.000, de la Notaria 82 del Circulo de Bucaramanga, y reformada
mediante varias escrituras siendo la ultima de ellas la 3076 de Agosto de 2009 de la
Notaria 2 del Circulo de Bucaramanga, inscrita en la Camara de Comercio de
Bucaramanga donde posee la matricula 05-001634-04, circunstancia que acredita con el
correspondiente Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la
Camara de Comercio de Bucaramanga, responsable de la prestacién del servicio publico
de acueducto en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girén, los cuales hacen
parte del Area Metropolitana de Bucaramanga, quien para los efectos del presente
Contrato se denominara indistintamente como “amb o amb S.A. E.S.P.” por una parte y
por la otra , identificado con la cédula de ciudadania No.

de , quien obra en nombre vy representacion de
, Y quien para los efectos del presente Contrato se denominara el “EL
INTERVENTOR,” hemos convenido en celebrar un Contrato de Interventoria, que consta
de las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. EIl objeto del
presente contrato es la INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS, OPERACION Y
MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS,
ADUCCION Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA
(COMPONENTE ), PARA EL PROYECTO DE REGULACION DEL RIiO TONA -
EMBALSE DE BUCARAMANGA. El presente es un Contrato de Interventoria, cuyo valor
sera variable teniendo en cuenta los Gastos que conforme lo establecido en el Pliego de
Condiciones de la Invitacién Publica No. amb-051-10 se presenten como Propuesta
Economica, pero que efectivamente se causen de acuerdo a las necesidades del
desarrollo del Contrato. De igual forma El amb no aceptara reclamaciones, ni realizara
ajustes posteriores a las tarifas y salarios mensuales ofertados, por errores u omisiones
de EL INTERVENTOR una vez adjudicado el Contrato objeto de la Invitaciéon Publica
No. amb-051-10. SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos del
contrato son los siguientes: a) Los Pliegos de Condiciones de la Invitacién Publica No.
amb-051-10 sus especificaciones, anexos y adendas; b) Los Pliegos de Condiciones de
la Invitacion publica No. amb -046 - 09 su Apéndices Técnicos, sus especificaciones,
anexos y adendas c) El Reglamento de Contratacién de EL amb S.A. E.S.P. contenido en
el Acuerdo 003 del 29 de Junio del afio 2004; d) la Propuesta presentada por EL
INTERVENTOR vy los documentos adjuntos presentados con la misma, en aquellas partes
aceptadas por EL amb S.A. E.S.P. conforme lo establecido en los Pliegos de Condiciones
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de la Invitacién Publica No. amb -051-10; e) la comunicacion escrita del amb S.A.
E.S.P. en que da la orden a EL INTERVENTOR de iniciar los trabajos; f) El programa
detallado de trabajo presentado por EL INTERVENTOR y aprobado por EL amb S.A.
E.S.P. para la ejecucion de los mismos; g) Las actas que durante la ejecucién del contrato
se elaboren y firmen entre EL amb S.A. E.S.P. y EL INTERVENTOR; h) EI manual de
interventoria del amb S.A. E.S.P. y los demas documentos que se produzcan en el
desarrollo de este contrato. TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato
asciende a la suma de ($__ ) discriminados de la siguiente manera:
$ ) corresponden al valor del objeto del contrato y la suma de
equivalente al 16% del IVA del contrato. El valor en mencion comprende y
remunera la totalidad de las actividades que sean necesarias para la ejecucion del
contrato e incluye todos los costos de personal, prestaciones sociales y demas costos
directos e indirectos, costos financieros que se causen en virtud de los trabajos, asi como
los honorarios o utilidad de EL INTERVENTOR vy las provisiones para contingencias que
puedan ocurrir en desarrollo del objeto del contrato. CUARTA. FORMA DE PAGO. :
El amb dara un Anticipo equivalente al 10% del valor total del contrato, el cual sera
amortizado mediante deducciones equivalentes de las cuentas mensuales que presente el
Interventor por servicios prestados, a partir del primer mes contado desde la fecha de la
orden dada por el amb para iniciar los trabajos. Este anticipo debera amortizarse en su
totalidad dentro de los dos (2) primeros afios de ejecucion del presente contrato. Teniendo
en cuenta que el valor de la Interventoria se encuentra discriminado conforme lo
establecido en los Anexos 7, 8, 8-1, 9 y 10 presentados por el Proponente al momento
de entregar su Propuesta, la forma de pago del contrato sera mediante pagos
mensuales por servicios prestados al amb S.A. E.S.P. previa presentacion del informe
mensual de Interventoria, aprobado por el Supervisor. Dicho informe se presentara
dentro de los 15 primeros dias del mes siguiente al que se reporta en el informe. De igual
forma al momento de presentar la Gltima cuenta de cobro por parte de El Interventor esta
se tramitara con la entrega por parte de este del informe final de Interventoria, previa
aprobacién y firma del Acta de recibo Final a satisfaccion por parte del Supervisor del
contrato y del Gerente de Expansion Estratégica. Los pagos anteriormente
relacionados, seran cancelados por el amb S.A. E.S.P. dentro de los treinta 30 dias
siguientes en que el Supervisor del contrato reciba a satisfacciéon el respectivo informe y
El Interventor radique la factura y el acta de pago correspondiente debidamente
aprobadas por el Supervisor del Contrato. .QUINTA. ACTUALIZACION O REAJUSTE
DE PRECIOS. Para efecto de realizar algun tipo de de actualizacion o reajuste de precios,
solo seran sujeto de dichos reajustes los valores sefialados como reajustables teniendo
en cuenta lo establecido en el Pliegos de Condiciones de la Invitacion Publica No.
amb-051-10 y teniendo como base para dicha actualizacion el indice de Precios al
Consumidor SEXTA. PLAZO DEL CONTRATO. EL INTERVENTOR se obliga a
desarrollar el objeto del contrato en un plazo de sesenta y seis (66) meses, contados a
partir de la orden de iniciacion impartida por EL amb S.A. E.S.P., posterior a la
aprobacién de la Garantia de que trata la Clausula Novena de este Contrato.
PARAGRAFQO: La ejecucion del contrato de Interventoria esta ligada a la ejecucion del
contrato de obra, de tal manera que si éste no se suscribe o se termina por ejecucion
anticipada o por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de Interventoria
sera liquidado por terminacion de su objeto sin lugar a indemnizacion. SEPTIMA.
VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente contrato tendra una vigencia igual al plazo del
mismo y cuatro (4) meses mas. OCTAVA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. EL
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INTERVENTOR controlard permanentemente el desarrollo del proyecto de los
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPOS, OPERACION Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, ADUCCION Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO
BOSCONIA (COMPONENTE 1), PARA EL PROYECTO DE REGULACION DEL RIO
TONA - EMBALSE DE BUCARAMANGA, a efectos de constatar el cumplimiento, por
parte del Contratista de la Obra, de las condiciones establecidas para la ejecucién de los
disefos, de la obra y operacion y determinar oportunamente las acciones necesarias para
garantizar el logro de los objetivos previstos. Para ello ejercera ademas de las siguientes
funciones, todas las sefialadas en el manual de interventoria aprobado por el amb S.A.
E.S.P: 1) Realizar la Interventoria de todas las obras que hacen parte de o los contratos
suscritos o a suscribir para los estudios, disefios, la construccion de las obras civiles,
mantenimiento temporal de la presa, y la recepcion en el sitio de las obras,
almacenamiento, transporte interno, montaje, pruebas y entrega en operacién de los
equipos hidromecanicos del Proyecto de regulaciéon del Rio Tona - Embalse de
Bucaramanga con respecto a los ambitos técnicos, administrativos, financieros,
contables vy legales. 2) Supervisar las actividades del Contratista de la Obra del
Proyecto, verificando el cumplimiento de los contratos y de las especificaciones en todas
sus partes con respecto a los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables vy
legales y los demas que el amb considere necesarios. 3) Realizar el manejo contractual
de los contratos bajo su supervision, con la responsabilidad de dar respuesta oportuna a
toda la correspondencia recibida del Contratista de la Obra. 4) Supervisar que los
trabajos se ejecuten de acuerdo con las dimensiones, con las caracteristicas indicadas en
los planos de construccion y ajustandose a los requerimientos indicados en las
especificaciones y los Apéndices Técnicos. 5) Verificar el cumplimiento de los
programas de movilizacion e instalacion de equipos de construccion y establecimiento de
instalaciones temporales, tales como campamentos, instalaciones industriales, plantas de
tratamiento, almacén, talleres, oficinas, etc.; las cuales deberdn cumplir con lo estipulado
en los respectivos Pliegos de Condiciones del Proyecto los Contratos y lo aprobado al
Contratista de la Obra. 6) Aprobar o rechazar y supervisar la planeacion, disefio y
construccién de las instalaciones temporales. 7) Supervisar en cada frente de obra el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de la Obra y hacer los
levantamientos de informacion de campo durante la construccion de las obras. 8) Realizar
un seguimiento continuo mediante el registro y control detallado de las obras y su calidad,
alertando oportunamente al amb cuando se presenten desviaciones de los plazos,
procedimientos y especificaciones estipuladas que puedan tener efecto en la calidad u
oportunidad de entrega de las obras, y solicitar al Contratista de la Obra la toma de las
medidas remediales y preventivas necesarias, con el fin de corregir las desviaciones
detectadas y prevenir su ocurrencia en el futuro. 9) Verificar durante el desarrollo del
Contrato de la Obra el cumplimiento de los programas aprobados por el amb para la
ejecucion de los trabajos, estudiar los incumplimientos y recomendar al amb sobre la
aplicacion de sanciones. 10) Disefiar, implementar y mantener un sistema de informes, de
acuerdo con lo solicitado por el amb en el Pliego de condiciones de la Invitacién Publica
No. amb-051-10 y conforme la propuesta presentada por el Interventor teniendo en
cuenta lo estipulado en el numeral 3.6 del Pliego aludido. 11) Elaborar todas las
presentaciones que el amb le solicite relacionadas con el objeto del contrato. 12) Elaborar
y tramitar todas las actas que conforme su labor y objeto le correspondan. 13) Atender las
consultas del Contratista de la Obra sobre los aspectos que conforme al objeto del
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presente Contrato le corresponda. Lo anterior, cuando la complejidad de la consulta lo
haga indispensable o conveniente. 14) Supervisar la ejecucion de la localizacion y de los
replanteos para la construccion de las diferentes obras, mediante los controles que se
estimen necesarios para asegurar la precision y calidad de dichos trabajos. 15) Realizar
los levantamientos topograficos, los estudios de suelos y de laboratorio complementarios
que se requieran para el control de la ejecucién de las obras. 16) Aprobar o rechazar los
materiales a utilizar para la construccion de las obras, incluida la verificacion de su
almacenamiento y sus procesos de elaboracién (cuando sea aplicable), verificando
siempre que se cumpla con las calidades exigidas por el amb. 17) Verificar que las
metodologias de construccion propuestas sean idoneas y que los procedimientos del
Contratista de la Obra definan adecuadamente los insumos, herramientas y equipos
requeridos en cada actividad. 18) Aprobar o rechazar y supervisar la planeacion, disefio y
construccion de las obras provisionales. 19) Verificar el estado de los equipos y sistemas
que utilizard el Contratista de la Obra para el descargue y manejo de materiales y
equipos. 20) Verificar que el personal que el Contratista de la Obra emplee y cumpla
con lo ordenado en las normas de seguridad industrial y salud ocupacional e informar
oportunamente al amb sobre el incumplimiento de dichas normas. 21) Exigir al
Contratista de la Obra, el suministro de la informacidon que considere necesaria. 22)
Verificar que el Contratista de la Obra maneje las sumas entregadas a titulo de anticipo,
de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de la Obra. 23) Realizar las mediciones de
obra ejecutada con todos sus soportes detallados para adjuntarlos a las actas de avance
de obra, establecer los avances, valorar las actas de avance de obra y conciliar junto con
el amb y Contratista de la Obra las cantidades y valores que seran aceptados para
efectos de pago. 24) Realizar los ensayos de laboratorio necesarios para la comprobacion
de las calidades de los concretos utilizados en las obras. Adicionalmente, debera efectuar
los ensayos requeridos para comprobar los disefios de mezclas y para el control de
calidad de todos los materiales que se emplearan en las obras del Proyecto. 25) Aprobar
0 rechazar los analisis 0 ensayos que sean del caso conforme al objeto del presente
Contrato, y controlar constantemente la calidad de aquellos. 26) Realizar el
acompafiamiento en campo durante la instalaciéon de los elementos y equipos que
conforman la instrumentacién de las obras del Proyecto. 27) Realizar la recepcion y
elaborar las actas del estado de llegada de los materiales a utilizar en las obras del
Proyecto. 28) Verificar que los materiales equipos, y insumos necesarios para el
desarrollo de las actividades previstas en el Proyecto, estén almacenados en sus
respectivos sitios en forma segura y adecuada, en especial los almacenados a la
intemperie. 29) Verificar el material a utilizar para los efectos de desarrollar las obras del
Proyecto. 30) Verificar el cumplimiento de los procedimientos de montaje indicados por
los fabricantes de los equipos a utilizar en desarrollo del Proyecto. EI INTERVENTOR
debera verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en cuanto a la
metodologia, nivelacion, alineacidn y ajuste de los equipos, de acuerdo con las tolerancias
indicadas en las instrucciones de los fabricantes. 31) Verificar que las condiciones fisicas
de las obras civiles se encuentren aptas y con los elementos necesarios para la
instalacion en el sitio de los equipos. 32) Supervisar las pruebas de campo y verificar que
éstas se ejecuten de acuerdo con las normas e instrucciones de los fabricantes y de los
protocolos aprobados al Contratista de la Obra. 33) En caso de situaciones imprevistas,
casos de emergencia y circunstancias sustancialmente diferentes a las previstas en las
obras, analizar y presentar a consideracion del amb las ampliaciones en plazo y costo por
estas circunstancias. 34) Estudiar y dar su concepto al amb sobre las solicitudes de
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pagos 0 compensaciones que se presenten en las obras por cambios menores en las
condiciones de los trabajos. 35) Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se
consideren convenientes 0 necesarios en los planos y especificaciones y presentarlos a
consideracion del amb. 36) Determinar la necesidad de ejecutar obras adicionales vy
presentar a consideracion del amb su ejecucién. 37) Tramitar ante el amb, para su
revision y aprobacion, las solicitudes de cambios en los planos y las especificaciones que
presente el Contratista de la Obra y que se consideren necesarios y convenientes y
verificar su implementacion, en caso de que sean aprobadas. 38) Disefiar, implementar y
mantener un sistema de aseguramiento de la calidad, planeamiento y control de costos y
pagos, control de programacién y control de cambios de las obras, teniendo en cuenta los
programas entregados por el Contratista de la Obra, atendiendo las instrucciones del
amb. 39) Velar por el cumplimiento de los procesos establecidos en los planes de calidad
del Contratista de la Obra y verificar periddicamente que se estén cumpliendo,
revisando, en forma aleatoria, que se estén diligenciando oportuna y adecuadamente los
registros asociados a los procedimientos. 40) Elaborar en coordinacién con el amb las
actas que conforme al objeto del Contrato le corresponda. 41) Asesorar al amb, cuando
éste lo requiera, en el manejo de las diferentes reclamaciones técnicas y/o econémicas de
su competencia conforme al objeto del Contrato que se suscite durante la ejecucién del
Contrato de la obra. 42) Realizar la supervision de los montajes, las pruebas y la puesta
en servicio de los equipos hidromecéanicos y eléctricos, conforme lo establecido en el
Proyecto. 43) Verificar y constatar los niveles de infiltraciones que pueda presentar la
presa, y realizar las sugerencias que considere pertinentes para mitigar estas en caso de
superar los maximos establecidos por el amb. De igual forma supervisar los
procedimientos adelantados por el Contratista de la Obra para la correccion de los
problemas de infiltraciones previo la entrega del Proyecto. 44) Supervisar el cumplimiento
de todos los protocolos y procedimientos realizados por el Contratista de la Obra en la
Etapa de Operacion y mantenimiento temporal, con el fin de determinar el correcto
funcionamiento de todos los componentes del Proyecto. 45) Proporcionar todos los
recursos y servicios necesarios para atender las labores de Interventoria hasta el final
del Proyecto. 46) Preparar los documentos necesarios para realizar la liquidacion del
contrato a los que les fue realizada la Interventoria y segin su competencia. 47) Asumir
todas las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor, y las demas
asignadas por el amb durante la ejecucion del Contrato de la Obra para la construccion
de las obras civiles y para la recepcion en el sitio de las obras, almacenamiento,
transporte interno, montaje, pruebas y entrega en operacion de los equipos
hidromecanicos, eléctricos y de instrumentacién, exceptuando las propias de la
Interventoria ambiental del proyecto.48) Vigilar y verificar que el Contratista de la Obra y
sus subcontratistas, cumplan con el pago de los salarios, prestaciones sociales y con las
disposiciones legales aplicables al personal empleado en la ejecucion del Contrato de la
Obra y de los subcontratos que de este se desprendan. NOVENA. GARANTIAS. EL
INTERVENTOR deberé constituir a su propia costa y a favor de EL amb S.A. E.S.P., ante
una Compafila de Seguros o una Institucion Bancaria legalmente establecida en
Colombia, aceptable en su procedencia, contenido y forma por el amb S.A. E.S.P. UNA
GARANTIA EN FORMATO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por EL
INTERVENTOR en virtud del presente Contrato, en la cual el asegurado principal y el
beneficiario debe ser EL amb S.A. E.S.P. El pago de las primas respectivas correran por
cuenta de EL INTERVENTOR, asi como el de las ampliaciones a que haya lugar. La
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garantia debe amparar los riesgos descritos a continuacién: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. EI valor de esta garantia debera ser
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el INTERVENTOR reciba a titulo de
anticipo en dinero, para la ejecucion del contrato y, por el termino de dos (2) afios y cuatro
(4) meses mas, contados a partir de la Fecha de la firma del Acta de Iniciacion del
contrato . Este amparo deberd cubrir los pagos efectuados al INTERVENTOR en dinero
efectivo, cheques y transferencias Electrénicas. b) DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar
el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere con el contrato, asi
como también para responder por el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria a
que se puede hacer acreedor. Dicha garantia deberd tener una cuantia igual al diez por
ciento (10%) de la suma del valor de la etapa de Pre construccion y la etapa de
Construccién, llenada inicial y prueba , es decir por la suma de % ) y por el
termino de cincuenta y dos (52) meses contados a partir de la Fecha de firma del Acta de
Iniciacion del Contrato. Antes de iniciar la Etapa de Operacion y Mantenimiento
Temporal del Embalse, EL INTERVENTOR debera constituir un amparo para el
cumplimiento de las obligaciones de esta etapa, asi como también para responder por el
pago de las multas y la clausula penal pecuniaria a que se puede hacer acreedor y la
liquidacion del contrato, por el diez por ciento (10%) del valor de la Etapa de Operacién
y Mantenimiento Temporal del Embalse y liquidacion del contrato de obra y un
termino de DIEZ Y OCHO (18) meses mas. La constitucion de esta nueva pdéliza es una
obligacién del INTERVENTOR no garantizada por el amparo de cumplimiento previsto
anteriormente dentro de este mismo literal, por lo cual su incumplimiento no dara lugar a
hacer efectiva dicha pdliza, sino daré lugar a las sanciones previstas en el Contrato y su
cobro directo a EL INTERVENTOR En este amparo deber& cubrir el perjuicio derivado del
incumplimiento de la obligacion del INTERVENTOR de contratar otros seguros que hayan
sido mencionados en el contrato. ¢) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, del personal utlizado por EL
INTERVENTOR en la ejecucion de este contrato, por un valor igual al diez por ciento
(10%) de la suma del valor de la etapa de Pre construccion y la etapa de
Construccioén, llenada inicial y prueba es decir por la suma de 63 )y el
término de CINCUENTA Y DOS (52) meses contados a partir de la Fecha de firma del
Acta de Iniciacion del Contrato. Antes de iniciar la Etapa de Operacion y
Mantenimiento Temporal del Embalse, EL INTERVENTOR debera constituir un
amparo para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal
utilizado en la Etapa de Operacion y Mantenimiento Temporal del Embalse y
liguidacion del contrato de obra , por un valor igual al diez (10%) del valor de la Etapa
de Operacion y Mantenimiento Temporal del Embalse y liquidacién del contrato de
obra es decir por la suma de 6 ), ¥ por el termino de DIECIOCHO MESES
(18) mas. La constitucion de esta nueva péliza es una obligacién de EL INTERVENTOR
no garantizada por el amparo de cumplimiento previsto anteriormente dentro de este
mismo literal, por lo cual su incumplimiento no dara lugar a hacer efectiva dicha poliza,
sino dard lugar a las sanciones previstas en el Contrato y su cobro directo a EL
INTERVENTOR. PARAGRAFO. Esta garantia debera modificarse una vez cumplida la
Etapa de Operacién y Mantenimiento Temporal del Embalse y liquidacion del
contrato de obra para llevar a efecto la liquidacién del contrato, EL INTERVENTOR
deberd presentar el correspondiente certificado de modificacién de la garantia en el que
conste: el cubrimiento del Riesgo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones del personal utilizado por EL INTERVENTOR, por una cuantia
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equivalente al 10% del valor de la Etapa de Operacion y Mantenimiento Temporal del
Embalse y liquidaciéon del contrato de obra y por un plazo de tres (3) afilos mas
contados a partir de la entrega y recibo final de los trabajos contratados. Este amparo
deberé cubrir el incumplimiento del INTERVENTOR en el pago de prestaciones laborales
derivadas de convenciones colectivas, pactos colectivos, contratos sindicales y cualquier
otra obligacion de tipo extralegal pactada entre el trabajador y el INTERVENTOR,
igualmente este amparo se debe extender a cubrir el personal de los Subcontratistas o
aguellas personas vinculadas al INTERVENTOR bajo modalidad diferentes al contrato de
trabajo. d) CALIDAD DE LOS TRABAJOS por una cuantia igual al veinte (20%) de la
suma del valor de la etapa de Pre construccion y la etapa de Construccion, llenada
inicial y prueba , es decir por la suma de 63 ), y el término de CINCUENTA Y
DOS (52) meses contados a partir de la Fecha de firma del Acta de Iniciacion del
Contrato. Antes de iniciar la Etapa de Operacion y Mantenimiento Temporal del
Embalse, EL INTERVENTOR deberéa constituir un amparo para la calidad de los trabajos
por una cuantia igual al veinte por ciento (20%) de la Etapa de Operacién y
Mantenimiento Temporal del Embalse y liquidacién del contrato de obra, es decir por
la suma de $ ), y por el termino DIECIOCHO MESES (18) mas . La
constitucion de esta nueva poliza es una obligacion de EL INTERVENTOR no garantizada
por el amparo de cumplimiento previsto anteriormente dentro de este mismo literal, por lo
cual su incumplimiento no dara lugar a hacer efectiva dicha pdliza, sino daré lugar a las
sanciones previstas en el Contrato y su cobro directo a EL INTERVENTOR.
PARAGRAFO. Esta garantia debera modificarse una vez cumplida la Etapa de
Operacion y Mantenimiento Temporal del Embalse y liquidacion del contrato de
obra, para llevar a efecto la liquidacion del mismo, EL INTERVENTOR debera presentar
el correspondiente certificado de modificacion de la garantia en el que conste: el
cubrimiento del Riesgo calidad de los trabajos, por una cuantia equivalente al 20% del
valor total de la Etapa de Operaciéon y Mantenimiento Temporal del Embalse y
liguidacion del contrato de obra y por un plazo de tres (3) afios mas contados a partir
de la entrega y recibo final de los trabajos contratados. La presentacion de esta garantia
sera requisito previo para la entrega de las sumas que por cualquier concepto se
encuentren pendientes de pago al INTERVENTOR-—e) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. EL INTERVENTOR debera constituir una garantia para
responder y mantener indemne por cualquier concepto al amb, frente a las acciones,
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros, gque surjan como
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones, imputables al
INTERVENTOR en la ejecucion de las Etapas de Pre-construccion, Construccion,
Llenado inicial y Prueba y Operacion y Mantenimiento Temporal del Embalse y
liguidacién del contrato de obra. La presente garantia debera tener una vigencia por el
término de de CINCUENTA Y DOS (52) meses contados a partir de la Fecha de firma del
Acta de Iniciacion del Contrato y tendrd un valor asegurado del CINCO POR CIENTO
(5%) de la suma del valor de la etapa de Pre construccion y la etapa de Construccion,
llenada inicial y prueba. En caso de la ocurrencia de cualquier siniestro, el
INTERVENTOR estd obligado a restablecer la cobertura completa. La garantia de
responsabilidad civil extracontractual debera proveerse a través de un amparo autébnomo
contenido en pdliza anexa. Antes de iniciar la Etapa de Operacion y Mantenimiento
Temporal del Embalse, el INTERVENTOR deberd constituir una garantia para
responder y mantener indemne por cualquier concepto al amb, frente a las acciones,
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reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros, que surjan como
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones, imputables a EL
INTERVENTOR en la ejecucién de la Etapa de Operacion y Mantenimiento Temporal
del Embalse y liquidacion del contrato de obra , por el CINCO POR CIENTO (5%) del
valor de la Etapa de Operacion y Mantenimiento Temporal del Embalse y liquidacion
del contrato de obra y por el termino de DIECIOCHO MESES (18) mas y un afio mas. La
poéliza de responsabilidad extracontractual debera contener, como minimo, en adicion a la
cobertura basica de predios, labores y operaciones, los siguientes amparos: 1. Cobertura
expresa de los perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de dafio
emergente, como en la modalidad de lucro cesante.2 Cobertura expresa de perjuicios
extrapatrimoniales 3 Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de
contratistas y subcontratistas 4 Cobertura expresa de amparo patronal. 5 Cobertura
expresa de vehiculos propios y no propios. PARAGRAFO PRIMERO. DE LA
REPOSICION DE LA GARANTIA. EL INTERVENTOR se obliga a que si durante la
vigencia de la garantia otorgada ocurriere incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR
gue ocasione la aplicacion de multas o de la clausula penal pecuniaria, el monto de la
garantia se debera reponer en la suma que se disminuyere. PARAGRAFO SEGUNDO.
La garantia y sus certificados de madificacion, si los hubiere requiere para su validez la
aprobacién por parte de EL amb S.A. E.S.P. La garantia no podra ser cancelada sin la
autorizacion de EL amb S.A. E.S.P. DECIMA. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
RIESGOS PROFESIONALES. Estos seguros deben ser otorgados antes de la iniciacién
de los trabajos y estar vigentes hasta la entrega final y recibo de la totalidad de los
trabajos. EL INTERVENTOR debera afiliar al Sistema de Seguridad Social en Salud,
Pensiones y Riesgos Profesionales a todo el personal vinculado a través de este Contrato
y presentar la ndmina de afiliacion y pagos al Interventor y/o supervision del contrato,
cuando éste lo requiera y reportar toda novedad que se origine sobre el particular.
Igualmente se debe presentar la planilla donde consten los pagos al personal vinculado a
través de este contrato y de acuerdo con la ley laboral colombiana. DECIMA PRIMERA.
VALIDEZ DE LA GARANTIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS
PROFESIONALES 1) La Garantia y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS
PROFESIONALES otorgados, requieren para su aceptacion la aprobacion de EL amb
S.A. E.S.P.; 2) Dentro de los términos estipulados en este Contrato, la Garantia y el
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES otorgados no
podrén ser cancelados sin la autorizacion de EL amb S.A. E.S.P.; 3) EL INTERVENTOR
deberd cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigentes la garantia y
los seguros a que se refiere este Contrato; 4) EL INTERVENTOR debera adjuntar recibos
de pago del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES a que
se refiere este Contrato; 5) Serd de cargo de EL INTERVENTOR el oportuno pago de
todas las primas y erogaciones de constitucion y mantenimiento de las garantias y
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES a que se refiere
esta clausula. En caso de demora por parte de EL INTERVENTOR en pagar
oportunamente tales primas y erogaciones, EL amb S.A. E.S.P. podra hacerlo y
descontard su valor de la primera cuenta o cuentas que deba pagar a EL INTERVENTOR,
con posterioridad a la fecha en que éste haya debido pagar tales primas y erogaciones.
DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA DE EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El
presente es un contrato de consultoria por lo tanto no genera ninguna relacion laboral
entre EL INTERVENTOR y El amb S.A. ESP ni entre los empleados y/o subcontratistas
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que EL INTERVENTOR destina a la ejecucion del objeto del contrato y la empresa
contratante. Por lo tanto EL INTERVENTOR se compromete a asumir todos los riesgos y
a realizar los trabajos con sus propios medios y absoluta autonomia técnica y directiva y
seran de su cargo y cuenta exclusiva, los salarios, prestaciones sociales, legales y
extralegales, indemnizaciones y/o cualquier otra obligacion laboral que tenga o llegase a
tener con el personal utilizado para la ejecucion del Contrato, pues EL INTERVENTOR es
el Unico y verdadero patrono de dicho personal. En consecuencia EL INTERVENTOR
mantendrd libre y defendera al amb S.A. ESP de todo reclamo, accién o pretension
relacionado con este concepto. DECIMA TERCERA. SUBCONTRATOS O CESION DEL
CONTRATO. EL INTERVENTOR no podrd, sin previo consentimiento por escrito de EL
amb S.A. E.S.P. ceder el Contrato, ni parte alguna del mismo. La subcontratacion que
realice EL INTERVENTOR debera contar con el previo visto bueno del amb so pena de
incurrir en incumplimiento del Contrato. DECIMA CUARTA. MULTAS, SANCIONES, E
INDEMNIZACIONES. Sin perjuicio de las demas multas previstas en el presente Contrato
o en el pliego de condiciones de la Invitaciéon Publica No. amb-051-10, el amb podra
imponer multas a cargo del Interventor por los montos y en los casos de mora en el
cumplimiento o por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor previstas
en los siguientes numeral: 1) Por no mantener en vigor, reponer, renovar, prorrogar o
adicionar los seguros y las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en este
Contrato, se causaran las siguientes multas: a) Durante el primer mes de mora, se
causara una multa equivalente a amb (5) SMMLV por cada Dia Calendario transcurrido a
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligaciéon de mantener en vigor,
reponer, renovar, prorrogar o adicionar los seguros y las garantias, en los plazos y por los
montos establecidos en este Contrato, previo requerimiento del Supervisor. b) Vencido
el primer mes de mora en el incumplimiento del Interventor de la obligacién de mantener
vigente la garantia en los términos establecidos en el Contrato causara una multa
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 2) Por no cumplir con el
cronograma de trabajo, se causara una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por
cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de
esta obligacion, previo requerimiento del Supervisor. 3) Por no empezar los trabajos
cuando se acuerde la iniciacién, se causarda una multa diaria equivalente a cinco (5)
SMMLV por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacién, previo requerimiento del Supervisor 4) Por cada dia de
ausencia o falta del personal aprobado por el amb (profesionales, especialistas o personal
minimo requerido) de conformidad con los perfiles, el tiempo de vinculacidén establecido en
la Propuesta o el Pliego de Condiciones, asi como el cambio de algun miembro de
dichos profesionales sin atencion del procedimiento establecido en el Pliego de
Condiciones de la Invitacion Publica No. amb-051-10, se causard una multa diaria
equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia calendario transcurrido a partir de la fecha
del incumplimiento de esta obligacién, previo requerimiento del supervisor. 5) por no
cumplir lo estipulado en la ley 100 de 1993, decretos reglamentarios y establecidos para
cubrir la seguridad social integral del personal que vincule para cumplir con el objeto del
Contrato, se causara una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligacién, previo requerimiento del Supervisor 6) por el incumplimiento de las
indicaciones impartidas por el amb S.A. E.S.P. se causara una multa diaria equivalente a
cinco (5) SMMLYV por cada Dia Calendario desde el incumplimiento, o la terminacién del
contrato en caso de que el incumplimiento sea repetitivo. 7) Por no hacer cumplir el
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programa y los plazos para la entrega de las obras o por atraso en el desarrollo de las
mismas, se causard una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligacién, previo requerimiento del Supervisor. 8) Por no hacer cumplir parcial o
totalmente las Especificaciones y Normas Generales de Construccion y de Disefio,
conforme los protocolos y disefios aprobados al Contratista de la Obra y las
Especificaciones Técnicas contenidas en los Apéndices Técnicos del Contrato de la
Obra, se causard una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligacién, previo requerimiento del Supervisor. 9) por no hacer cumplir total o
parcialmente las Especificaciones Técnicas para la Etapa de Llenado y Prueba
contenidas en los Apéndices Técnicos del Contrato de la Obra y los protocolos
aprobados al Contratista de la Obra, se causara una multa diaria equivalente a cinco (5)
SMMLV por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacion, previo requerimiento del Supervisor. 10) Por no hacer
cumplir total o parcialmente con las Especificaciones Técnicas de Operacion y
Mantenimiento contenidas en los Apéndices Técnicos del Contrato de la Obra, se
causara una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia Calendario
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion, previo
requerimiento del Supervisor. 11) cualquier otra causal de incumplimiento que afecte el
contrato causard una multa diaria equivalente a cinco (5) SMMLV por cada Dia
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligacion, previo requerimiento del Supervisor. PARAGRAFO. El valor que surja del
cobro de las multas nombradas anteriormente, podra hacerse efectivo de la Garantia de
Cumplimiento, de los saldos por pagar que existieren a favor de EL INTERVENTOR o del
fondo de reserva del contrato si lo hubiere. DECIMA QUINTA. PROCEDIMIETO PARA
LA APLICACION DE MULTAS. El pago o la deduccion de las multas previstas en esta
Clausula no exoneraran al Interventor de la obligacion cuya mora ha causado la
respectiva multa, ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen de este
Contrato. El Supervisor, una vez verifique que existe merito para la aplicacion de una
multa, informara a la Gerencia de Expansion Estratégica por escrito sobre la
procedencia de la misma, su valor y las razones que la sustentan, segun lo previsto en
este Contrato o el Pliego de Condiciones de la Invitacion Publica No. amb-051-10. Si
no hubiere objecion por escrito, por parte de EL INTERVENTOR respecto de la
procedencia de la multa, o respecto a su tasacién o cuantificacion, dirigida tanto al
Supervisor como al Gerente de Expansion Estratégica dentro de los quince (15) Dias
Héabiles siguientes al dia en que se le haya informado lo previsto anteriormente, el amb
S.A. E.S.P. procedera a hacerla efectiva, pudiendo descontarla de las sumas adeudadas
a EL INTERVENTOR o0 - en el caso en que no sea pagada voluntariamente por EL
INTERVENTOR — a cobrarla contra la Garantia Unica de Cumplimiento o a iniciar la
cobranza respectiva por la via ejecutiva. Si hubiere objeciébn por parte de EL
INTERVENTOR en los términos sefalados anteriormente, las partes acudiran al Asesor
de Ingenieria quien se asesorard, a su vez, del Asesor Financiero o al Asesor Juridico
segun corresponda. Si el Asesor de Ingenieria decide que la multa si se causo, el amb
procederd a hacerla efectiva. En este caso, el valor de la multa se entenderd aumentado
con la cuantificacién de intereses sobre la suma correspondiente, a la tasa maxima de
interés moratorio permitida por el Cédigo de Comercio, certificada por la Superintendencia
Financiera. Esos intereses se cuantificaran desde el momento de la comunicacion del
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Supervisor en la cual informa a EL INTERVENTOR del hecho o la circunstancia que
causo la multa, hasta la fecha efectiva de su pago. En todo caso, la parte que resultare
vencida con arreglo a dichos mecanismos, correra con las costas correspondientes. Para
los efectos previstos anteriormente se entendera que si EL INTERVENTOR no presenta
objecién expresa por escrito, dentro del término previsto, ha aceptado la procedencia y el
monto de la multa sefialado en la comunicacién del Supervisor o del Gerente de
Expansién Estrategica. En ningln caso las controversias sobre multas seran sometidas
a Tribunal de Arbitramento. Dichas controversias, en el caso que hayan sido planteadas
por el EL INTERVENTOR, seran definidas por el Asesor de Ingenieria, quien se
asesorara del Asesor Financiera o del Asesor Juridico, segun corresponda. La
obligacién de pagar las multas previstas en esta Clausula es una obligacién condicional
sujeta Unicamente a la ocurrencia de los supuestos facticos enunciados. Si los hechos
que podrian generar la aplicacion de las multas son el resultado de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, no se generaran las multas aqui previstas. Tampoco se generaran las multas si
el incumplimiento de EL INTERVENTOR tiene causa directa en el incumplimiento de las
obligaciones del amb. En ningln caso el valor total de las multas aplicadas superara el
veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, actualizado con el I.P.C. En caso de
gue las multas llegaren a los topes establecidos, el amb podra declarar la caducidad del
Contrato. DECIMA SEXTA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. EL amb S.A. E.S.P. podra
declarar la caducidad administrativa del Contrato cuando ocurra algin hecho que
constituya incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR, que afecte
de manera grave y directa la ejecucidén del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacidon y ademas cuando se configuren las circunstancias establecidas en el Articulo
90 de la ley 418 de 1997 y sus modificaciones. La declaratoria de caducidad debe estar
contenida en un Acto de Gerencia debidamente motivado y proferido por el Gerente de
Expansion Estratégica de EL amb S.A. E.S.P., con el cual se dara por terminado el
contrato y se ordenard su liquidacion en el estado en que se encuentre. La Caducidad
configura el siniestro de incumplimiento y en tal virtud, la aplicacién de la Clausula Penal
Pecuniaria y la exigibilidad de la Garantia en lo concerniente al cumplimiento del Contrato,
sin perjuicio de la imposicion y cobro de las multas a que hubiere lugar. Estos valores los
podra deducir EL amb S.A. E.S.P., optativamente de las obligaciones de pago a cargo de
EL amb S.A. E.S.P. o reclamar a la Compafiia de Seguros o a la Entidad Bancaria, con
base en la Garantia de Cumplimiento. DECIMA SEPTIMA. OTROS INSTRUMENTOS
EXCEPCIONALES. Con el propésito de evitar la paralizacion o la afectacion grave de los
servicios publicos a cargo de EL amb S.A. E.S.P. y para asegurar su inmediata, continua
y adecuada prestacion, EL amb S.A. E.S.P. podra, de conformidad con el Articulo 1 de la
Resolucion No. 293 de 2004 expedida por la Comision de Regulacién de Agua Potable y
Saneamiento Basico, el articulo 31 de la ley 142 de 1994, maodificado por el articulo 3 de
la Ley 689 de 2001 y los articulos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993: a)
INTERPRETAR UNILATERALMENTE el alcance y contenido de las estipulaciones
contractuales, a través de Resolucion motivada, cuando surgidas discrepancias entre las
partes sobre la interpretacion de dichas estipulaciones no se lograre ningun acuerdo. b)
MODIFICAR UNILATERALMENTE el contrato. Si fuere necesario introducirle variaciones
y previamente no se llegare a ningan acuerdo entre las partes, EL amb S.A. E.S.P.
mediante Acto Administrativo debidamente motivado, lo modificara efectuando la
supresion o adicibn de trabajos, o servicios. c¢) TERMINAR UNILATERAL vy
anticipadamente el Contrato, mediante Resoluciobn motivada en el evento y bajo las
circunstancias establecidas en el Articulo 17 de la Ley 80 de 1993. DECIMA OCTAVA.
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CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En el evento en que el amb S.A. E.S.P. dé por
terminada la ejecucion de los servicios por incumplimiento de EL INTERVENTOR, o se
viere precisado a declarar la caducidad de conformidad con lo estipulado en las
CLAUSULAS DECIMA SEXTA Y DECIMA SEPTIMA de este instrumento, ademéas de
indemnizar por los perjuicios efectivamente causados, EL INTERVENTOR pagara al amb
S.A. E.S.P. atitulo de clausula penal pecuniaria un equivalente al veinte (20%) por ciento
del valor del contrato. El pago del valor de la Clausula Penal Pecuniaria podra exigirse sin
necesidad de constitucion en mora o requerimiento alguno a lo que EL INTERVENTOR
renuncia expresamente EL INTERVENTOR autoriza al amb S.A. E.S.P. a descontarle el
valor de la cldusula penal pecuniaria directamente de cualquier suma que le adeude o
llegue a adeudarle. Para aplicar este descuento bastara la simple comunicacién del amb
S.A. E.S.P. informando a EL INTERVENTOR la efectividad de la clausula penal
pecuniaria, suma que podra también ser exigible judicial o extrajudicialmente. No sera
requisito para la aplicaciéon pecuniaria el agotamiento de la etapa de imposicion de penas.
DECIMA NOVENA. IMPUTACION PRESUPUESTAL. Los pagos de dinero que asuma EL
amb S.A. E.S.P.,, en virtud del presente Contrato, estan respaldados por el
correspondiente Registro Presupuestal, asi: al rubro y con el nimero del
presupuesto de la presente vigencia. VIGESIMA. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Vencido el Contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias establecidas en la
Ley o en este instrumento, se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento del plazo del Contrato, de conformidad con el siguiente tramite:
1) Las partes procederan a elaborar el Acta de Liquidacion en la que se hara constar una
relacion detallada de todos los pagos que haya efectuado EL amb S.A. E.S.P., por
concepto de los servicios de consultoria contratados; la relacibn de los contratos
adicionales sobre modificaciones del plazo y del valor; la relacion de las sanciones, multas
o Clausula Penal por incumplimiento si las hubiere; las transacciones y conciliaciones
sobre controversias suscitadas; las compensaciones e indemnizaciones que se hubieren
concedido y los valores que resultaren a cargo o a favor de EL INTERVENTOR; 2)
Presentar paz y salvo del cumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de sus
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), debidamente verificados por el Supervisor, de
conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002. VIGESIMA PRIMERA. REGIMEN
JURIDICO. EIl presente contrato se rige por el Estatuto interno de contratacion del amb
contenido en el Acuerdo 003 de junio 29 de 2004, las reglas consignadas en los términos
de referencia, las Normas del Derecho Privado, como son las concernientes al Libro
Cuarto sobre las obligaciones y los contratos del Cddigo Civil; las del titulo Primero con
relaciéon a la cesién de contratos del Cédigo de Comercio y en especial por la Ley 142 de
1.994 y su modificatoria ley 689 de 2001; en materia de principios y clausulas
excepcionales por la ley 80 de 1993 y las Resoluciones pertinentes expedidas por la
Comision de Regulaciéon de Agua Potable y Saneamiento Basico y la Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE EL
INTERVENTOR. EL INTERVENTOR sera el Unico responsable de los dafios que se
causen a terceros, en la ejecucion del objeto contratado. Este riesgo lo debera garantizar
de acuerdo a lo establecido en la clausula referente a seguros. EL INTERVENTOR sera
responsable de la conducta de sus empleados, de tipo civil, administrativa o penal, siendo
de su exclusivo cargo las responsabilidades en que éstos incurran. EL INTERVENTOR
respondera hasta por culpa leve en la ejecucién del objeto contratado, sin menoscabo de
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la imposicion por parte del amb S.A. E.S.P. a EL INTERVENTOR de las penas a que se
refiere la Clausula Décima cuarta del presente contrato. No sera responsable de fuerza
mayor o caso fortuito, a menos que este haya sobrevenido por su culpa o durante la mora.
Para estos efectos no se considerara fuerza mayor o caso fortuito la falta de supervisores
o trabajadores, ineficiencia de éstos o situaciones similares, huelga, disminuciones en el
ritmo de trabajo o paros. Estard a cargo de EL INTERVENTOR la responsabilidad civil
frente a terceros. En consecuencia, defenderd, indemnizara y mantendra libre al amb S.A.
E.S.P. por toda reclamacion, demanda o proceso instaurado por cualquier persona, sea
por dafios o pérdidas de bienes de terceros o por lesiones a terceros, y que surgieren de
cualquier acto u omision imputable a EL INTERVENTOR, sus funcionarios, empleados,
agentes, representantes o subcontratistas. Aun después de la terminacion del contrato,
EL INTERVENTOR continuara obligado a defender e indemnizar al amb S.A. E.S.P. por
toda demanda, accion o pretensién, sea que provenga de socios, empleados, agentes,
funcionarios, proveedores o subcontratistas de EL INTERVENTOR, o de terceros, por
causas imputables a EL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR respondera tanto por la
calidad de los servicios como por las deméas obligaciones contractuales, durante un
periodo de tres (3) afios contados desde la fecha de recepcidn definitiva de los servicios
y debera corregir los defectos de ejecucion que se manifiesten. VIGESIMA TERCERA.
DOMICILIO CONTRACTUAL. EL INTERVENTOR nacional o extranjero queda sometido
a la Ley Colombiana y a la jurisdiccion de los Tribunales Colombianos. Se tomara la
Ciudad de Bucaramanga como domicilio contractual para todos los efectos a que hubiese
lugar. VIGESIMA CUARTA. INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES. EL
INTERVENTOR manifiesta que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad para celebrar el presente contrato, de acuerdo con los términos
establecidos en la Constitucién Politica de Colombia, y las leyes colombianas VIGESIMA
QUINTA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Las partes de comin acuerdo podran acordar
la suspension del contrato, por el término prudencial que fuere preciso, en aquellos casos
en que circunstancias especiales, de conveniencia para el buen desenvolvimiento del
Contrato, asi lo ameritaren._VIGESIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO Se
podra dar por terminado el presente contrato en los siguientes eventos: 1) Por mutuo
acuerdo entre las partes; 2) Por incumplimiento de las obligaciones por parte del
INTERVENTOR. 3) Por declarar EL amb S.A. E.S.P. la terminacion unilateral del contrato.
4) Por el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra. _VIGESIMA SEPTIMA.
CLAUSULA COMPROMISORIA. Las partes contratantes acuerdan que toda
controversia, diferencia, cuestion, o reclamacién resultante de la ejecucion, interpretacion
o terminacion del contrato, regido por estas condiciones generales o relacionado con él,
directa o indirectamente y que no pueda ser resuelta de comuan acuerdo, sera resuelta por
un Tribunal de Arbitramento designado por el Director del Centro de Conciliacién y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, que se sujetard a las siguientes
reglas: a) Los arbitros seran elegidos de la lista oficial que por tal efecto lleva el Centro de
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. b) El Tribunal estara
integrado por tres (3) arbitros. c) La organizacion interna del Tribunal se sujetara a los
reglamentos previstos para el efecto por el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la
Camara de Comercio de Bucaramanga d) El Tribunal decidird en derecho. e) El Tribunal
funcionara en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga. Las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el
laudo arbitral que se dicte. VIGESIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION. El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de este
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instrumento por las partes y autenticacion de la firma del INTERVENTOR ante Notario
Publico; pero para iniciar su ejecucion se requiere la aprobacion de la garantia por parte
de EL amb S.A. E.S.P. y en todo caso de la certificacion sobre el registro presupuestal.
Para constancia se firma en Bucaramanga a los

Franz Mutis Caballero El INTERVENTOR
Gerente de Expansion Estratégica
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