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ANEXO ~-No. 7 FORMULARIO DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS -GRUPO No. 1 ’

~

INVITACION A COTIZAR No IP-amb -030-18 AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PARA ATENDER LA DENSIFICACION URBANA ANO 2.
PROYECTO POIR 5.2 - GRUPO NO. 4

mEM | " DESCRIPCION . UNIDAD | CANTIDAD V. UNITARIO ! V. TOTAL
1.00 |PRELIMINARES _ ,
1.01_|CAMPAMENTO ‘ UND 1000 1§ 855,639.00 - §,556,390.00
1.02_|CORTE DE ANDENES Y PAVIMENTOS CON MAGUINA o ML-CM 1440700 | % 20730013 29,865,711.00
1.03 |ROTURA DE PAVIMENTOS Y ANDENES , ] M2 1585.75 ] 1377200 | $ 21,838,349.00
1.04 |LIMPIEZA GENERAL ~ ML 1851.00 | ¢ 1,108.00 | § 2,163,659.00
1.05_[DEMOLICION SARDINELES EN CONCRETO : ML 3567 7.676.00 350,537.00
1.06_|VALLA DE AVISO DE LA OBRA UND 10.00 5 332,749.00 3,327,490.00
1.07 |SENALIZACION ML 1951.00 b 9,949.00 | $- 19,410,499.00
1.08 | ALQUILER BANOS PORTATILES . UND ] 10.00 3 617,962.00 | $ 6,179,620.00
- - : TOTAL PRELIMINARES| § 91,692,855.00
2.00 EXCAVACIONES ~ : o :
2.01_|EXCAVACIONES EN TIERRA Y/O CONGLOMERADO M3 155227 1% _29,005.00 | $ 45,023,702.00
2.02_|EXCAVACIONES EN ROGA A CUALQUIER PROFUNDIDAD N M3 _223.00 $ 74,528.00 | § 16,619,744.00
. - g TOTAL EXCAVACIONES| § 61,643,446.00
3.00 |RETIRO DE SOBRANTES ] i ] : -
3.01 |ACARREQ Y RETIRO DE SOBRANTES EN BANCO ' | M3 | 85500 13 302800018 25,869,400.00
' TOTAL RETIRO DE SOBRANTES| $ 25,889,400.00
4.00_|RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS . R - - ~
4.01 |RELLENOS EN MATERIAL COMUN COMPACTADOS : M3 142700 |$ 25,386.00 | § 36,225,892.00
4.02_|SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENOS EN BANGO - M3 612.00 $ 26,145.00 | $ 16,000,740.00
v T TOTAL RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS| § 52,226,562.00
5.00 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS ' I- i ]
5.01_|CONCRETO DE 2500 PSI PARA ATRAQUES Y ANCLAJES DE ACCESORIOS | ™Ma | 3000  |§ 433441001 % _"13,003,230.00
7 : ' TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS] § 13,003,230.00
6.00 |REPARACION DE ANDENES Y PAVIMENTO - . ‘
6.01 |BASE GRANULAR (SUMINISTRO ¥ COMPACTAGION) : M3 215.00 $ 118,242.00 | § 25,422,030.00
6.02 [RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS MDC TIPO 2 M3 115.00 $ 603,105.00 | § 69,357,075.00
: RECONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 2500 P.S.1. E=0.10m (INCLUYE S an
608 | P RIALES ¥ ACABADOS) ¢ L P L 92,515.00 | 4,348,205.00
604 |RECONSTRUCGION DE ANDENES EN CONCRETO, 2500 p.s1 E= 0.10m (INGLUYE M2 ~136.00 ] 58,767.00 | § 7,995,032,00
6.05_|CONCRETO MR:39 PARA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ¢=0.15 (Incluye refuerzo) - M2 0.00 = 642,450.00 K -
6.06_|SELLO ASFALTICO MDC TIPO 3 e=4cm M3 317.00 _ 642,459.00 | § 203,659,503.00
DEMARCACION LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA (Acrilica base agua, incluye suministro .
07 | icaciom con ofuibe inchye micrsestesan ¢ ag ye y ML 155000 |$ 325100 | $ 5,039,050.0
i . TOTAL REPARACION DE ANDENES Y PAVIMENTO| § 315,820,895.0
7.00 |TRANSPORTE, MANEJO E INSTALACION DE TUBERIA , ACCESORIOS Y VALVULAS
TRANSPORTE, MANEJO E INSTALACION E INSTALACION DE TUBERIA Y UNIONES PVC ,
7.01 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D=3" P.V.C. UM. RDE-21 ML 795.00 $ 28,208.00 | $ 22,497,705.00
7.02 |SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA D=4" P.V.C. U.M. RDE-21 ML 84800 - (3 . 39,993.00 | § 33,014,064.00 |
7.03_ISUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D26" P.V.C. U.M. RDE-21 - ML - 308.00 $ 81,151.00 | $ 24,984,508.00
7.04 |SUMINISTRQ E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL H.D D=14" R1-R1 UND 200 $ . 1,155,043.00 | $ 2,310,086.00
7.05 |SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RAPIDA D=2" PVC T UND 21.00 $ 2612600 |§ © 548,646.00
7.06 |SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RAPIDA D=3" PVC . UND 50.00 $ 42,054.00 | § 2,102,700.00
7.07 {SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RAPIDA D=4" PVC UND 47.00 $ 62,950.00 | § 2,958,650.00
7.08 {SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RAPIDA D= 6" PVG ' UND 13.00 $ . 120,582.00 | $ 1,684,566.00
7.00 |SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RAPIDA D= 8" PVC . UND 2.00 $ 221,437.00 | $ 442 ,874.00
7.10 |SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RAPIDA D= 10" PVC UND 2.00 $ 386,054.00 | $ 772,108.00
TRANSPORTE, MANEJO E INSTALAGION E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN
HIERRO DUCTIL. . .
7.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO D= 3" x 45° H.D. J.H. PARAPV.C j UND 600 - |s 132,345.00 | $ .794,070.00
7.12_[SUMINISTRO E INSTALAGION DE CODQ D= 3" x 90° H.D. J.H. PARA P.V.C UND |° 100 $ 124,786.00 | $ 124,786.00
7.13_{SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO D= 4" x 22 1/2° H.D.J.H. PARA PVC ~ UND 2.00 $ 179,007.00 {$ 358,014.00
7.14 ISUMINISTRO E INSTALAGION DE CODO D= 4" x 45° H.D.J.H PARA PVC i unp | 100 $ 160,906.00 | $ 160,906.00
7.15 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO D= 4"x 90° H.D. J.H PARA PVC UND 2.00 $ 22313000 | § 446,260.00
7.18 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO D= 6" x 80° H.D. J.H. PARA P.V.C ‘ UND 1.00 3 373,697.00 | $ 373,697.00 |
717 [SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION D= 3" x 2" H.D.J.H, PARA PVC UND 200 $ 8807000 | $ - 176,140.00
7.18 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION D= 4" x 2"H.D. J.H. PARAPVC UND | 5.00 $ 114,562.00 | § §72,810.00
7.19 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUGCION D= 4" x 3" H.D. J.H. PARA PVC UND 2.00 $ 132,663.00 | $ 265,326.00
7.20 ISUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION D= 6" x 2" H.D. J.H. PARA PVC I UND 1.00 $ 203,515.00 | § 203,515.00
7.21_|SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION D= 6" x 4" H.D. J.H. PARA PVG UND 1.00 $ 257,851.00 | $ 257,851.00
7.22 |SUMINISTRO E INSTALAGION DE TAPON D= 2" H.D. J.H. PARA PVC UND 500  |$ " 61,710.00 | $ 308,550.00
7.23 ISUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON D = 4" H.D.J.H. PARA PVC " UND 1.00 $ 109,701.00 | $ 109,701.00Y
7.24 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 2° X 2" H.D. J.H. PARA P.V.C ~ UND 5.00 $ 96,303.00 | $ 481,515.00
7.25 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 3" X 2" HD. JH. PARAP.V.C UND 3.00 $ 141,557.00 | $ } 424,671.00
7.26 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 3" X 3" H.D. J.H. PARA P.V.C . UND . 5.00 $ 165,579.00 | § - 827,895,
7.27 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE D= 4" x 2" HD J.H. PARA PVC . _UND 1.00 $ 184,6689.00 | $ 184,669 %0
7.28 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE D= 4" x 3" H.D. J.H. PARA PVC . UND 1.00 $ 237,499.00 | $ 237.499;
7.28 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE D= 4" x4" H.D. J.H. PARA PVC R UND 2.00 $ 283,189.00 | $ 566,378,
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ANEXO -No. 7 FOéMULARIO DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS -GRUPO No. 1

INVITACION A COTIZAR No IP-amb -030-18 AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PARA ATENDER LA DENSIFICACION URBANA ANO 2.
PROYECTO POIR 5.2 - GRUPO NO. 1

| ITEM ' DESCRIPCION . - UNIDAD GCANTIDAD © V. UNITARIO ' - V. TOTAL
7.30 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 6" X 4" H.D. JH.. PARAPV.C . UND 1.00 $ 371,460.00 | $ 371,460.00
' 7.31_|SUMINISTROQ E INSTALACION DE TEE 6" X 6" H.D. J.H. PARA PVC UND 2.00 3 454,566.00 | $ 909,132.00
7.32 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 10" X 4" H.D. J.H. . . - UND 1.00 $ - 982,871.00 | § 982,871.00
7.33 |SUMINISTRO E INSTALACION TEE-Partida14"x6" UND 1.00 $ 3,832478.00 | $ 3,932,478.00
7.34 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ D= 8"x4"H.D. J.H. PARAPVC i UND-~ 1.00 $ 678,151.00 § $ 678,151.00
735 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ D=4"x4"H.D. JH. PARAPVC UND 1.00 $ 252,84000| $ 252,840.00
7.36 {SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ D= 6"x 4" H.D. J.H. PARAPVC - UND 1.00 $ 559,082.00 | $ 559,082.00
7.37 {SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA H.D D= 3" DE COMPUERTA ELASTICA J.H. UND 8.00 $ 522,248.00 | $ 4,177,984.00
7.38 |SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA H.D D= 4" DE COMPUERTA ELASTICA J.H. UND . 5.00 $ 590,719.00 | $ 2,953,595.00
7.32 |SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA H.D D= 6" DE COMPUERTA ELASTICA J.H. UND - 2,00 $ 1,097,803.00 | § - 2,195,606.00
7.40 [SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA H.D D= 14" DE COMPUERTA ELASTICA UND 100 $ ' 10,430,407.00 | $ 10,430,407.00
] ] - TOTAL TRANSPORTE, MANEJO E INSTALACION DE TUBERIA , ACCESORIOS Y VALVULAS! § 126,543,766.00
- 8.00_|[CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS
CAJAS PARA VALVULAS D=2", 3", 4" Y 6" EN MAMPOSTERIA DE 0.8 X 0.8Mt. LIBRES, CON _
8.01 PISO e= 7om Y TAPA EN CONCRETO e= 12 cm. UND ‘ 15.00 $ . 628,754.00 1 $ 9,431,310.00
CAJAS PARA VALVULAS D= 14" Y 18" EN MAMPOSTERIA DE 1.2X 1.2 m. LIBRES CON PISO s ;
802 | ioemy TAPAEN GONCRETO e= 12em. - UND 1.00 $ 807,520.00 | $ 807,520.00
' TOTAL CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS| § 10,238,830.00
9.00 |INSTALACION DE DOMICILIARIAS D= 172" ylo 314" ylo 1 yi0 1,112 '
9.01 |DOMICILIARIAS CORTAS L=HASTA 3.56m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UND 72.00 3 74,845.00 | § 5,388,840.00
9.02 [DOMICILIARIAS LARGAS L= MAYOR 3.5m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UND 64.00 110,870.00 | $ 7,095,680.00
N TOTAL INSTALACION DE DOMI(.ILIARIAS D=112"ylo 34| § 12,484,520.00
10.00 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS Y GOLLARES PARA DOMICILIARIAS i
SUMINISTRO £ INSTALACION DE MARCO Y TAPA PARA MEDIDOR EN HD CON SISTEMA DE ‘ :
10.01 SEGURIDAD Y CAJILLA EN CONCRETO ‘ UND 136.00 $ - 169,091.00 { § 22,996,376.00
10.02 |SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE DERIVACION EN H.D. PARA PVC D=3"X1/2" UND 47.00 $ 30,350.00 | $ 1,426,450.00
10.03 {SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE DERIVACION EN H.D. PARA PVC D=4"X1/2" UND 78.00 $ 34,483.00 2,689,674.00Y]
10.04 {SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE DERIVACION EN H:D. PARA PVC D=8"X1l2" UND 11.00 $ 38,066.00 418,616.00\]
TOTAL SUMINISTRO E INSTALAGION DE CAJAS, COLLARES ¥ ACCESORIOS PARA DOWICILIARIAS | § 27,531,116.00
11.00 [DESMONTE Y RETIRO DE ACCESOR!OS EXISTENTES
11.01 |DESMONTE Y RETIRO DE VALVULA EXISTENTE 2° UND 3.00 $ 5894400 | § 176,832.00
11.03 |DESMONTE Y RETIRQ DE VALVULA EXISTENTE 4" UND 7.00 $ 99,825.00 | $ 698,775.00
, TOTAL DESMONTE Y RETIRO DE ACCESORIOS EXISTENTES| § 875,607.00
" ' ) TOTAL COSTO DIRECTO $737,950,227.00
, A . . ‘ ’ 16.37% ADMINISTRACION (A):| $ 120,802,452.00
‘ ) ‘ ) 5.00%. . IMPREVISTOS (I):{ $ 36,897,511.00 |
o " 5.00% UTILIDAD (U):] $ 36,897,511.00 | _
. " , ' . 19.00% IVA (19% sobre U):{ § 7,010,527.00 /
7 . : o : VALORTOTAL | $  939,558,228.00
Y K . A
V(/VVL J ——i . N

. CARGOS MARIO FRANCO GUTIERREZ
REP. LEGAL CONSORCIO GIFGO 2018,



ANEXO -No. 7 FORMULARIO bE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS - GRUPO No. 2.

amb

ACUEDUCTO METROGPOLITANG .
DE BUCARAMANGA S.A EB.R

INVITACION A COTIZAR No IP-amb -030-18 AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PARA ATENDER LA DENSIFICACION
URBANA ANO 2. PROYECTO POIR 5.2 - GRUPO NO. 2

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
—1.00_|PRELIMINARES
1.01_|CAMPAMENTO UND 7.00 §65,630.00 | $ 5,089,473.00
1.02_|CORTE DE ANDENES Y PAVIMENTOS CON MAQUINA ML-CM 9684.00 2,073.00 20,074,932.00
1.03_|ROTURA DE PAVIMENTOS Y ANDENES M2 1050.75 13,772.00 | $ 14,470,920.00
1.04 |LIMPIEZA GENERAL | ML 1393.00 1,109.00 { § 1,544,837.00
1.05 |DEMOLICION SARDINELES EN CONCRETO - ML 3587 7,676.00 273,777.00
1.06_|VALLA DE AVISO DE LA OBRA ” : UND 7.00 [ " 332,749,00 2,329,243.00
1.07 |SENALIZACION ML 1363.00 9,949.00 | § 13,866,957.00
1.08 | ALQUILER BANOS PORTATILES UND ~7.00 617,962.00 "~ 4,325734.00
: TOTAL PRELIMINARES|'§ - 62,867,882.00
2.00 |EXCAVAGIONES v
2.01_|EXCAVACIONES EN TIERRA Y/O CONGLOMERADO M3 108219 1§ 29,005.00 | § 31,388,874.00
2.02_|EXCAVACIONES EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 15900 | $ 74,528.00 | § 11,849,952.00
TOTAL EXCAVACIONES| § 43,238,826.00
3.00_|RETIRO DE SOBRANTES I ] I :
301 |ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES EN BANCO ™3 | sss500 |§ ~30,280.00 | § 17,713,800.00
TOTAL RETIRO DE SOBRANTES| § 17,713,800.00
4.00 |RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS .
4.01_|RELLENOS EN MATERIAL COMUN COMPACTADOS M3 6000 | $ 25,386.00 25,360,614.00
402" |SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENOS EN BANCO M3 42200 |s 26,145.00 | § 11,033,100.00
4.03_INIVELACION Y REPLANTEO DEL TERRENO (PARA APLICACION DE PAVIMENTO RIGIDO) M2 : . ] -
o TOTAL RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS| § 36,393,804.00
5.00_|SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS ’ ] ] |
5.01 |CONCRETO DE 2500 PS! PARA ATRAQUES Y ANCLAJES DE ACCESORIOS 7™ | 2200 |5 43344100 | $ 9,535,702.00
) - - o TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS| § 9,535,702.00 |
6.00 |REPARACION DE ANDENES Y PAVIMENTO ) T
6.01 |BASE GRANULAR (SUMINISTRO Y COMPACTACION) M3 14200 |$ 118,242.00 | $ . 16,790,364.00
6.02 |RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS MDC TIPO 2 M3 7500 |s 603,105.00 | $ 45,232,875.00
"|RECONSTRUCGION DE ANDENES EN CONCRETO DE 2500 P.S.1. E=0.10m (INCLUYE
603 | IATERIALES Y ACABADOS) M2 22.00 $ 92,515.00 | § 2,035,330.00
6.04_|RECONSTRUCCION DE ANDENES EN GONCRETO, 2500 .51 E= 0.10m (NCLUYE MATERIALES) | 2 100.00 58,787.00 5,878,700.00
6.08 JCONCRETO MR-39 PARA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO e=0.15 (Incluye refuerzo) - M2 12.00 $ 113,862.00 1,366,344.00
6.06|SELLO ASFALTICO MDC TiPO 3 e=4cm 1T ™ 20800 [ § 642,450.00 133,631,472.00
6.07 |SENALIZAGION VIAL DE PISO EN PINTURA (PARADA METROLINEA, LETREROS DE DESPACIO) UND 1.00 $ 171,128.00 | $ 171,128.00
8.08 |SENALIZACION VIAL DE PISO EN PINTURA (PARE EN MEDIA Y EN ANCHO DE VIA COMPLETA) UND 1.00 $ 133,099.00 | $ " 133,099.00
6.09_|SENALIZACION VIAL DE PISO EN PINTURA (FLECHAS SENCILLAS, DOBLES O TRIPLES) UND 1.00 3 71,303.00 | § 71,303.00
DEMARCACION LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA (Acrilica base agua, incluye suministro
610 | tcacion con equind inchaye microcstoras) ¢ ag uy 4 ML 987.00 | $ 3251001 § 3,208,737.00
. TOTAL REPARACION DE ANDENES ¥ PAVIMENTO| $ 208,519,352.00
7.00 |TRANSPORTE, MANEJO E INSTALACION DE TUBERIA , ACCESORIOS Y VALVULAS -
. ]TRANSPORTE, MANEJO E INSTALACION E INSTALACION DE TUBERIA Y UNIONES PVC \
7.02_|SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D=3" P.V.C. UM. RDE-21 ML 18000 | $ 28,299.00 | § 5,093,820.00
7.03_{SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA D=4" P.V.C. UM, RDE-21 ML 97600 |$ 39,993.00 | $ 30,033,168.00
7.04 {SUMINISTRQ E INSTALACION DE TUBERIA D=6" P.V.C. UM. RDE-21 ML 23700 1§ 81,151.00 | $ 19,232,787.00
7.05 ISUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL H.D D=3" PARA PVC - UND 1.00 $ 106,042.00 | $- 106,042.00
7.06 |SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RAPIDA D=2" PVC UND 8.00 $ 26,126.00 | $ 209,008.00
7.07_|SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RAPIDA D=3" PVC UND 16.00 $ “42/054.00 | § . 672,864.00
7.08 |SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RAPIDA D=4" PVC UND 71.00 $ 62,950.00 | $ 4,469,450.00
7.09 |SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIGN RAPIDA D= 6" PVC UND 8.00 $ 129,582.00 | $ 1,036,656.00
TRANSPORTE, MANEJO E INSTALACION E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN . :
HIERRO DUCTIL -
7.16 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO D= 3" x 45" H.D. J.H. PARAPV.C UND 4.00 $ 132,34500 | $ 529,380.00
7.17_|SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO D= 3" x 90° H.D. J.H. PARAP.V.C UND 1.00 $ 124,786.00 | $ 124,786.00
7.18 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO D= 4" x 45° H.D.J.H PARAPVC UND 21.00 $ 160,906.00 | $ 3,379,026.00
7.19 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO D= 4" x 90° H.D. J.H PARA PVC UND 1.00 5 22313000 | $ 223,130.00
7.20 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO D= 6" x 22 1/2° H.D. JH. PARA P.V.C -UND 0.00 $ -
7.21_|SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO D= 6" x 45° H.D. J.H. PARA P.V.C UND 1.00 $ 325,188.00 | § 325,188.00
7.22_|SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION D= 4" x 2" H.D. J.H. PARA PVC UND 7.00 $ 114,562.00 | $ 801,934.00
7.23 [SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION D= 4" x 3" H.D. J.H. PARA PVC UND 5.00 $ 132,663.00 | $ 663,315.00
7.24 ISUMINISTRO E INSTALACION DE TAPOND = 3" H.D.J.H. PARA PVC UND 2.00 $ 96,514.00 | $ 193,028.00
7.25_{SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON D= 6" H.D. J.H. PARA PVC " UND 1.00 $ 26347300 | $ 263473.00
7.26 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 3" X 3" H.D. J.H. PARA P.V.C UND - 3.00 $ 165,579.00 | $ 496,737.00
7.27_|SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE D= 4" x4" H.D. J.H. PARA PVC UND 2.00 $ 283,189.00 | $ 566,378.00
7.28 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 6" X 4" H.D. J.H.. PARAP.V.C UND 3.00 $ 371,460.00 | § 1,114,380.00
7.29 [SUMINISTRO E INSTALACION TEE-Partidal4™x6" UND 1.00 $ 393247800 | $ 3,932,478.00
7.30 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ D=4" x 4" H.D. J.H. PARA PVC UND 2.00 3 252,840.00 | § 505,680.00
7.31_|SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA H.D D= 3" DE COMPUERTA ELASTICA J.H. UND 2.00 $ 622,248.00 | $ 1,044,496 .00
7.32_|SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA H.D D= 4" DE COMPUERTA ELASTICA J.H. UND . 15.00 $ " 560,719.00 | $ 8,860,785.00
7.33 |SUMINISTRO E INSTALAGION DE VALVULA H.D b= 6" DE COMPUERTA ELASTICA J.H. UND 1.00 $ 1,097,803.00 | $ 1,097,803.00
TOTAL TRANSPORTE, MANEJO E INSTALACION DE TUBERIA , ACCESORIOS Y VALVULAS| § 93,975,792.00
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ANEXO -No. 7 FORMULARIO DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS - GRUPO No. ' :

amb

ACUEDLIOTO METROPOLITANG
OE BUCARAMANGA S.A E8.P

lNVITACIéN A COTIZAR No IP-amb -030-18 AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PARA ATENDER LA DENSIFICACION

URBANA ANO 2. PROYECTO POIR 5.2 - GRUPO NO. 2

CANTIDAD

ITEM N DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
3.00 |CONSTRUGGION DE CAJAS PARA VALVULAS
CAJAS PARA VALVULAS D=2", 3, 4"Y 6" EN MAMPOSTERIA DE 0.8 X 0.8Wi, LIBRES, CON PISO N . T im
801 [ e ooy & 417 € UND 1800 - |'$ 628,754.00 |'$ 11,317,572.00
) , TOTAL CONSTRUCGION DE GAJAS PARA VALVULAS| § 11,317,572.00
9.00 [{INSTALACION DE DOMICILIARIAS D= 1/2" yla 3/4” yio 1 yi0 1,1/2 ‘ .
9.01 |DOMICILIARIAS CORTAS L=HASTA 3.5m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UND 7400 |$ - 74,845.00 | §  5,538,530.00
.02 |DOMICILIARIAS LARGAS L= MAYOR 3.5in (INCLUYE SUMINISTRO £ INSTALACION) UND 3300 |$ . 11087000]% 3,668,710.00
: : TOTAL INSTALAGIGN DE DOMICILIARIAS D= 112" ylo 394°| § 9,197,240.00
10,00 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS ¥ COLLARES PARA DOMIGILIARIAS - -
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA PARA MEDIDOR EN HD CON SISTEMA DE . ' ~
1001 | E BURIDAD ¥ CAJLLA EN CONGRETO UND 10700 |$ 16009100 |5 18,002,737.00
10.02 |SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE DERIVACION EN H.D. PARA PVC D=3"X1/2" UND 1000 |3 " 30,35000 | 3 303,500.00
10.05_|SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE DERIVACION EN H.D. PARA PVC D=4"X1/2" UND 9700 |5 - 34,483.00 | $ 3,344,851.00
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS, COLLARES Y AGCESORIOS PARA DOMICILIARIAS | § 34,741,088.00
11.00 |DESMONTE Y RETIRO DE ACCESORIOS EXISTENTES . ‘
11.01 |DESMONTE Y RETIRO DE VALVULA EXISTENTE 2 UND 400 |3 5894400 | $ 235,776:00
i TOTAL DESMONTE Y RETIRO DE ACCESORIOS EXISTENTES| § 235,776.00
TOTAL COSTO DIRECTO $.514,736,834.00
16.37% | ADMINISTRAGION (8)] $ 84,262,420.00
\ 5.00% IMPREVISTOS ()} $ 25,736,842.00
- 5.00% UTILIDAD'(U)| $ 25,736,842.00
. ﬁ 19.00% IVA (19% sobre U)| $ 4,890,000.00
' / - / I
| A4 /= VALORTOTAL |$  655,362,938.00
GARLOS MARIO FRANCO GUTIERREZ

REP. LEGAL CONSORCIO GIFCO 2018
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ANEXO -No. 7 FORMULARIO DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS - GRUPO No @(

amb

51 MOAWNGA s A E s 3

| N PARA ATENDER LA DENSIFICAC!ON
A COTIZAR No IP-amb -030-18 AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCIO ‘
INVITACION URBANA ANO 2. PROYECTO POIR 5.2 - GRUPO NO. 3

f

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D=8" P.V.C. U.M. RDE-21

ITEM DESCRIPCION } UNIDAD | CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
1.00 [PRELIVINARES
101 [CAMPAMENTO UND . 6.00 $ . 855,630.00 | $ 5,133,834.00
1.02 |CORTE DE ANDENES Y PAVIMENTOS CON MAQUINA ML-CM | 817800 |$ 2,07300 | $ 16,/952,994.00‘
1.03 |ROTURA DE PAVIMENTOS Y ANDENES M2 100200 |$ 1377200 | § 15,039,024.00
1.04 |UMPIEZA GENERAL ML 218200 |$ © 1,10800 | % 2,419,838.00
1.05 |DEMOLICION SARDINELES EN CONCRETO ML 4867 s 767600 | 3 35,821.00
1,06 |VALEA DE AVISO DE LA OBRA UND 6.00 $ 332,749,00 | $ | 1.996,494.00
107 {SENALIZACION ~ ML 218200 |$ 9,948.00 | § 21,708,718.00
1.08 | ALQUILER BANOS PORTATILES . UND 6.00 $ 617,062.00 | $ 3,707,772.00
TOTAL PRELIMINARES| $ 66,994,495.00
200 {EXCAVACIONES » )
2.01 |EXCAVACIONES EN TIERRA Y/O CONGLOMERADO M3 184440 |8 29,005.00 | $ 47,695,887.00
2.02 |EXCAVACIONES EN ROCA_A pUALQUIER PROFUNDIDAD M3 240.00 $ 74,528.00 | 17,886,720.00
TOTAL EXCAVACIONES] $ 65,582,607.00
3.00 |RETIRO DE SOBRANTES
301 JACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES EN BANCO M3 80000 |$ 30,280.00 } $ - 24,496,520.00
» _TOTAL RETIRO DE SOBRANTES{'S 24,495,520.00
4.00 |RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS S , o
401 |RELLENOS EN MATERIAL COMUN COMPACTADOS M3 154300 |$ 25,386.00 | 39,170,698.00
402 |SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENOS EN BANCO M3 61100 |$ 26,146.00 | $ 15,974,595.00
TOTAL RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS| § £6,145,183.00 |
500 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS
501 |CONCRETO DE 2600 PSI PARA ATRAQUES Y ANCLAJES DE ACCESORIOS M3 26.00 $ 43344100 | 11,269,466.00
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS| § 1 1,269,455.00
6.00 |REPARACION DE ANDENES Y PAVIMENTO
6.01 |BASE GRANULAR (SUMINISTRO Y COMPACTACION) M3 16800 |$ 11824200 19,864,656.00
6.02 |RECONSTRUGCION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS MDC TIPO 2 M3 72.00 $ 603,105.00 | $ 43,423560.00
6.03 |RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PIEDRA PEGADA M3 ' 17.00 $ 5§31,088.00 | § 9,028,496.00
605 ;igggigg)ccxon DE ANDENES EN CONGRETO, 2500 p; 81E=0.10m (NCLUYE | 2 1800 N sareroo|s 1,058,166.00
6.06 |CONCRETO DE 3000 PSt PARA CUNETA ML 13.00 $ 114,296.00 | $ 1,485,848.00
607 JCONCRETO MR-39 PARA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO e=0.15 (Incluye refuerzo) M2 33.00 § ° 11386200($ 3,757.446.00
6.08 |SELLOASFALTICO MDG TIPO 3 e=dcm ' M3 17300 |$ 642,459.00 | § 111,145,407.00
541 ggg:gcz\fcgnon VIAL DE PISO EN PINTURA (PARADA METROLINEA, LETREROS DE UND w00 1s 11112800 | $ ", 128_60
612 gg%ﬁggou VIAL DE P.lSO EN PINTURA (PARE EN MEDIA Y EN ANCHO DE VIA - | wo | 100 s 135.080.00 | § 139,099.00
6.13 |SENALIZACION VIAL DE PISO EN PINTURA (FLECHAS SENGILLAS, DOBLES O TRIPLES) UND 1.00 $ 7130300 | 5 71,303.00
6.4 ggmi&%ﬁ?:q&::f: ggﬂmggfgmﬂwm (Acritica ;)ase agua, incluye suministro y ML 47000 . 2251001 s 1,527.970.00
TOTAL REPARACION DE ANDENES Y PAVIMENTO]| $ 191,667,079.00
7.00 |TRANSPORTE, MANESO E INSTALACION DE TUBERIA , ACCESORIOS Y VALVULAS
YRANSPORTE, MANEJO E INSTALACION E INSTALACION DE TUBERIA Y UNIONES PVC
7.2 {SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA D=4" P.V.C. UM. RDE-=21 ML 13100 |$ 39,98300 | $ 5,239,083.00
7.03 ML 205100 |$ 181,151.00 | 166,440,701.00
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ACAEDUCTO METAOPOLITANG
DE BUCARAMANGA §.A E.S.P.

INVITACION A COTIZAR No IP-amb -030-18 AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PARA ATENDER LA DENSIFICACION
URBANA ANO 2. PROYECTO POIR 6.2 - GRUPO NO. 3 -

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD V. UNITARIO " V.TOTAL
7.04 [SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL H.5 D=6" PARA PVC RI-R1 UND 100 {$ 162.382.00 | $ 162.382.00 |
7.05 [SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RAPIDA D=2" PVC uo | 70 s 2612600 | $ 18288200
7.06 [SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RAPIDA D=3"PVC _UND 100 | 42054008 42,054.00
"7.07 [SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RAPIDA D=4" PVC ' ) 1500 |s 6295000 | § 944,250.00
7.08 |SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RAPIDA D=6" PVC ' o | ce400 s 12056200 |§ - 829324800
TRANSPORTE, MANEJO E INSTALACION E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
EN HIERRO DUCTIL
7.09 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO D= 4"x 45° H.D.JH PARA PVC “UND 200  |$ 160,806.00 | $ a2181200f
7.10_|SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO D= 4" 90° HD. JHPARAPVC - ‘ uno | o0 |s 22313000 | § 669,390.00
7.1 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO D=6"x 22 122° HD. J H. PARAP.V.C UND. 600 |s 31161200 | § 1,869,672.00
7.12_[SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO D= 6" x 45° H.D, J H. PARA PV.C UND | 1900 |s 325,188.00 | $ 4,227.444.00
7.13 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO D= 6"X90° HD. JH. PARAPN.G - UND 400\ |3 373,897.00 | $ " 1,494,788.00
7.14_[SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUGCION D= 3'x 2" HD.JH. PARAPVC . UND 100 | 85,07000 | $ 88,070.00
7.15 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION D= 4"x 2" HD. J.H. PARA PVC UND 600 | 114,562.00 | 3 687,372.00
7.16_|SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION D=6"x 2" H.D. J.H. PARA PVC " UND 100 | 20351600 | $ 203,515.00
7.47_|SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION D=6"x 4"HD: JH. PARAPVC uw | 100 |s 25785100 | 257,851.00
7.18 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON D= 6" HD. JH, PARAPVC _ " UND 300 |s 26347300 |5 790,419.00
719 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 2" X 2" HD. JH. PARA PN.C Juo | a0 s 96,303.00 | $ 288,909.00
7.20 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE D= 4°x 4" HD. JH. PARAPVC uND 100 |s 283,182.00 | § 283,189.00
4 7.21 ]SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 6" X 3" H.D. J.H.. PARAPV.C UND 1.00 3 376,447.00 | $ 376,447.00
7.22 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 6" X 6" H.D. J.H. PARA PVC unD | 400 s 454,566.00 | § 1,818,264.00
7.23 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 10" X 6" H.D. JH, ' UND 100 . |s 1044383.00 | § 1,044,383.00
7.24 [SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES HD D= 4" TIPO TRAFICO A UND 100 |s 271876500 | $ 2,719,765.00
7.25 |SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA H.D D= 4" DE COMPUERTA ELASTICA J.H. UND 200 s 500,719.00 | 1,181,436.00
726 [SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA H.D D= 6" DE COMPUERTA ELASTICA J 1. UND 600 |$ 1,097,803.00 | $ 5,489,015.00
‘ TOTAL TRANSPORTE, MANEJO E INSTALACION DE TUBERIA , ACCEGORIOS ¥ VALVULAS| § 205,116,343.00
8.00_|CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS
CAIAS PARA VALVULAS D=2",', 4" 6" EN MANPOSTERIA E 08 X 08W LIBRES, GO '
80 IPISQ e= 7em Y TAPA EN CONCRETO e= 12 cm. UND 700 % 028,754.00 | $ 44027800
. . ‘ TOTAL GONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS| § 4,401,278.00
9.00_|INSTALACION DE DOMICILIARIAS D= 172" ylo /4" yio 1 y/0 1,112 : \
9.01 [DOMICILIARIAS CORTAS L=HASTA 3.6m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UND 1400 |s 74845005 1,047,630.00
' ~ TOTAL INSTALACION DE DOMICILIARIAS D= 12" ylo 54| § 1,047,830.00
10.00 [SUMINISTRO E INSTALAGION DE CAJAS Y COLLARES PARA DOMICILIARIAS :
|SCMINSTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA PARA MEDIDOR EN FD CON SISTERA D :
1001 Ay Gt 0N DE MARC UND 1400  |s 16308100 | 8 2:367,274.00 |
10.01 [SUMINISTRO £ INSTALACION DE COLLAR DE DERIVAGION EN HD. PARAPVC D=4X1/2" | UND o0 s 34,483.00 | $ 379,313.00
10.02 {SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE DERIVACION EN H.D. PARAPVC D=6'X12" | UND 300 s 36,056.00 | $ 114,188.00
TOTAL SUMINISTRO E INSTALAGION DE CAJAS; COLLARES Y ACCESORIOS PARA DOMIGILIARIAS | § 2,860,755.00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 628,681,566.00
( 1637% [ ADMINISTRACION (A)| § 102,898,802.00
- 5.00% IMPREVISTOS ()] $ 31,420,078.00
' : ~ : 5.00% UTILIDAD (Uy:] § 31,429,078.00
_ \ . © 19.00% |- IVA(19% sobre Uy| § 5971,525.00
e s VALORTOTAL | §  800,310,049.00

CARLGS MARIO FRANCO GUTH
REP. LEGAL CONSORCIO GIFCO 2018




