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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

3.1. Realizar la fabricación de una junta de dilatación con bridas y prensa estopa 
nuevas para ser instalado en el tramo 2-3. 

 
Consiste en la construcción de una junta de dilatación en lámina ASTM A 515 gr 70 o ASTM A 516 
de 15,6 mm de espesor, de acuerdo con el siguiente plano. 

 
Para su fabricación se debe diseñar el procedimiento de soldadura por un inspector de soldadura 
certificado, se debe calificar los soldadores en dicho procedimiento y se debe inspeccionar las 
soldaduras una vez terminada la fabricación, por radiografía o la técnica que aplique, en presencia 
del interventor, para verificar el cumplimiento del procedimiento y determinar mediante acta la 
aceptación o reparación a realizar, de acuerdo con el informe de la empresa certificada que realiza 
las pruebas de calidad de la soldadura. 
  
Las evidencias del diseño del procedimiento, calificación de soldadores, pruebas radiográficas y 
reparaciones realizadas se entregaran en el informe de fabricación. 
Una vez terminada la construcción se debe realizar limpieza y recubrimiento tanto interior como 
exterior de acuerdo al numeral 3.6 de estas especificaciones, una vez seque la pintura se 
procederá a la instalación de la empaquetadura tipo trenza y al ensamble de la prensa, la cual 
debe deslizar con holgura de modo que no genere daños en el recubrimiento. 
 

3.2. Construcción de  tubería de 1000 mm de diámetro y 10 mm de espesor. 
 

Se debe conformar 18 metros de tubería de diámetro interior 1000 mm en lámina ASTM A-515 gr 

70 o ASTM A-516 de espesor 9,53 mm con extremos bridados para reemplazar con esta un tramo 

equivalente de la impulsión del bombeo Bosconia que presenta avanzado deterioro por efectos de 

la corrosión. 

Para su fabricación se debe diseñar el procedimiento de soldadura por un inspector de soldadura 
certificado, se debe calificar los soldadores en dicho procedimiento y se debe inspeccionar las 
soldaduras una vez terminada la fabricación, por radiografía y ultrasonido, en presencia del 
interventor, para verificar el cumplimiento del procedimiento y determinar mediante acta la 



aceptación o reparación a realizar, de acuerdo con el informe de la empresa certificada que realiza 
las pruebas de calidad de la soldadura. 
 
En este Ítem el amb S.A ESP. Suministra las bridas a instalar. 

Las evidencias del diseño del procedimiento, calificación de soldadores, pruebas radiográficas y 
reparaciones realizadas se entregaran en el informe de fabricación. 
 
Una vez terminada la construcción se debe realizar limpieza y recubrimiento tanto interior como 
exterior de acuerdo al numeral 3.6 de estas especificaciones y levantamiento de planos de 
fabricación y detalles de soldaduras. 
 

3.3. Fabricación de estructuras metálicas y de seguridad, tales como puertas para 
cámaras de válvulas, rejas y estructuras a utilizar como ayudas para el montaje. 

 

Incluye la fabricación de puertas y rejas para las cámaras de válvulas que se encuentran sobre la 

impulsión y que requieren ser cambiadas por el deterioro y afectación de la corrosión acelerada por 

la actividad antrópica. Se deben limpiar con chorro de arena y aplicar recubrimiento epóxico de 

altos sólidos para su protección 

También incluye las estructuras y dispositivos que se deben fabricar para garantizar la exactitud en 

el montaje, tales como: tarimas y pórticos que sirvan como apoyo a los elementos a instalar. 

En este ítem el amb S.A ESP suministrará los materiales requeridos para su fabricación, por tanto 
solo se pagará el manejo, corte, conformado, ensamble, pintura e instalación de los elementos 
requeridos.  
 

3.4. Instalación de dos juntas de dilatación en los tramos 4-5 y 6-7  

 

Consiste en el corte y desmontaje de las juntas de dilatación existentes y su reemplazo por juntas 
de dilatación nuevas, durante una parada de planta que durará 72 horas en un fin de semana 
festivo a programar de acuerdo al avance de los trabajos por parte del contratista, para lo cual se 
debe diseñar el procedimiento de soldadura por un inspector de soldadura certificado, se debe 
calificar los soldadores en dicho procedimiento y se debe inspeccionar las soldaduras una vez 
terminada la fabricación en presencia del interventor por radiografía y ultrasonido como se describe 
en el numeral 4.3 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y CONTROL DE CALIDAD, para verificar el 
cumplimiento del procedimiento y determinar mediante acta la aceptación o reparación a realizar, 
de acuerdo con el informe de la empresa certificada que realiza las pruebas de calidad de la 
soldadura.  
 
Las evidencias del diseño del procedimiento, calificación de soldadores, pruebas radiográficas y 
reparaciones realizadas se entregaran en el informe de montaje. 
 
Este ítem también incluye el transporte de las juntas de dilatación nuevas desde la planta de 
tratamiento Bosconia hasta los lugares donde se van a instalar y el transporte de las juntas de 
dilatación retiradas desde el lugar de retiro hasta la planta de tratamiento Bosconia. 
Una vez terminado el montaje se debe realizar el ajuste de la junta de dilatación para controlar el 
goteo de la misma con el sistema en operación. 
 

3.5. Montaje de tubería de 1000 mm de diámetro 10 mm de espesor en los tramos 5-6 y   
7-8. 

 
Consiste en el corte y desmontaje de los tramos de tubería existente que presentan perdida de 
espesor considerable por efectos de la corrosión, instalación de bridas en la tubería de la impulsión 
y la instalación de los tramos de tubería nuevos, fabricados en el ítem 3.2, durante una parada de 



planta que durará 72 horas en un fin de semana festivo a programar de acuerdo al avance de los 
trabajos por parte del contratista, para lo cual se debe diseñar el procedimiento de soldadura por 
un inspector de soldadura certificado, se debe calificar los soldadores en dicho procedimiento y se 
debe inspeccionar las soldaduras una vez terminada la fabricación en presencia del interventor por 
radiografía y ultrasonido como se describe en el numeral 4.3 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y 
CONTROL DE CALIDAD, para verificar el cumplimiento del procedimiento y determinar mediante 
acta la aceptación o reparación a realizar, de acuerdo con el informe de la empresa certificada que 
realiza las pruebas de calidad de la soldadura.  
 
Las evidencias del diseño del procedimiento, calificación de soldadores, pruebas radiográficas y 
reparaciones realizadas se entregaran en el informe de montaje. 
 
En este Ítem el amb S.A ESP. Suministra las bridas a instalar. 
 
Este ítem también incluye el transporte de los tramos de tubería retirados desde el lugar de retiro 
hasta la planta de tratamiento Bosconia, así como el suministro de tornillería y empaquetadura 
requeridas para el montaje. 
 
Una vez terminado el montaje se deben retirar todos los elementos fabricados como apoyo al 
montaje y transportados a la estación de bombeo Bosconia así como el retiro de los residuos que 
se hayan podido generar durante la ejecución de los trabajos y darle la disposición adecuada.  
 
Por último se debe verificar que no queden fugas una vez presurizada la tubería. El contratista 
debe programar un turno adicional de personal para realizar ajustes posteriores al montaje en caso 
de no cumplirse esta condición. 

 

3.6.  Limpieza y pintura de tubería y estructuras. 
 

Esta especificación se aplica a todos los elementos nuevos fabricados que se van a instalar y a las 

partes de la tubería que requieran reparación del recubrimiento. 

Para los tramos nuevos de tubería se debe realizar limpieza hasta metal blanco (SP5) 

internamente y se debe aplicar internamente tres capas de recubrimiento 100% Sólidos en 

Volumen y 100% Sólidos en Peso en matriz Resina Novolac con refuerzo en fibra de vidrio con 

certificación USDA para plantas de Alimentos y resistencia a la abrasión superior a 80 mg ( ASTM 

D-1044) hasta obtener un espesor de 48 mils, externamente se debe realizar limpieza hasta 

obtener un perfil de anclaje comercial (SP10) y aplicar una capa de 8 mils de base epóxica VOC 

inferior a 90 g/l y dureza superior a 70 shore D (ASTM D-2240) y dos capas de acabado final de 

uretano alifático con resistencia a la flexión mayor a 5000 psi (ASTM C-580), hasta conseguir un 

espesor de 16 mils. 

Para puertas y rejas de cámaras de válvulas se debe realizar limpieza hasta obtener un perfil de 

anclaje comercial (SP10) y aplicar una capa de 8 mils de base epóxica VOC inferior a 90 g/l y 

dureza superior a 70 shore D (ASTM D-2240) y dos capas de acabado final de uretano alifático con 

resistencia a la flexión mayor a 5000 psi (ASTM C-580), hasta conseguir un espesor de 16 mils. 

Para las secciones de la tubería instalada que requieran reparación del recubrimiento se debe 

realizar limpieza hasta obtener un perfil de anclaje comercial (SP10) y aplicar una capa de 8 mils 

de base epóxica con VOC inferior a 90 g/l y dureza superior a 70 shore D (ASTM D-2240) y dos 

capas de acabado final de uretano alifático con resistencia a la flexión mayor a 5000 psi (ASTM C-

580), hasta conseguir un espesor de 16 mils. 

 
4. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 



4.1. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA  
 
Los materiales y elementos suministrados por el Contratista serán nuevos, de primera calidad, 
libres de defectos e imperfecciones, deberán cumplir con lo establecido en las normas NTC 
aplicables en cada caso, así como con las características particulares indicadas en las 
especificaciones técnicas. Para su utilización deberá contar con la aprobación previa de amb S.A. 
ESP o el Interventor. 
 
El contratista deberá disponer de carpas y demás herramientas que permitan el desarrollo del 
cronograma establecido bajo cualquier condición climática. 
  

4.2. SUPERVISIÓN Y CONTROL.  
 
El amb S.A. ESP ejercerá la súper-vigilancia del cumplimiento del contrato por medio de un 
Interventor o Supervisor, el cual estará encargado de controlar la calidad de los materiales y mano 
de obra, utilización de maquinaria y herramienta; estimar los avances de obra para autorización de 
pagos y reajustes; recomendar las modificaciones, obras adicionales o extras; y resolver las 
consultas del Contratista referente a las especificaciones técnicas. 
El Contratista dará las facilidades necesarias para que el Interventor pueda inspeccionar todos los 
productos a suministrar, en el momento en que éste lo estime necesario. La presencia o ausencia 
del Interventor no relevarán al Contratista de ninguna de sus obligaciones. 
 

4.3. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y CONTROL DE CALIDAD.  
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de requisitos de los productos entregados por el 
contratista, este deberá realizar las siguientes actividades con cargo a la administración del 
contrato: 
 

4.3.1. Aseguramiento de Calidad de Soldaduras: Con el fin de asegurar la calidad y 
resistencia esperada de las uniones soldadas a realizar, el contratista presentará previo a 
la realización de los trabajos los siguientes documentos: 

 Certificado de calidad de las soldaduras y materiales a utilizar en el desarrollo de los 
trabajos, expedido por el fabricante de los mismos. 

 Procedimiento de soldadura a utilizar en cada una de las uniones a realizar, con los planos 
y esquemas correspondientes, realizado por un inspector de soldadura certificado. 

 Diseño de las pruebas para calificación de soldadores. 

 Registro fotográfico y certificados de calificación de los soldadores seleccionados para la 
realización de la uniones soldadas. 

 
4.3.2. Control de Calidad de Soldaduras: Una vez construidos los elementos y con el 
objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos se debe verificar la integridad de las 
juntas soldadas mediante inspección por ultrasonido para defectología, radiografía y/o 
tintas penetrantes teniendo en cuenta la selección del 30% del total de soldadura lineal 
aplicada y siguiendo los lineamientos de la norma ASME B-31.3. El interventor del contrato 
seleccionara el área a inspeccionar y la tecnología a emplear 

 
4.3.3. Aseguramiento de calidad en recubrimientos: La correcta aplicación de los 
recubrimientos deberá asegurarse, mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Análisis e implementación de los procedimientos de aplicación del recubrimiento 
suministrados por el fabricante del mismo. 

 Certificado de conformidad en la aplicación del recubrimiento, expedido por el 
representante del fabricante o su delegado que cuente con el entrenamiento en la 
aplicación del mismo. 

 Certificado de la calidad de los recubrimientos, expedido por el fabricante. 
 



4.3.4. Control de calidad a recubrimientos: Para verificar la correcta aplicación de los 
recubrimientos se deben realizar las siguientes pruebas: 

 

 Prueba adherencia en recubrimiento interior superior a 1000 psi certificada por laboratorio 
acreditado y en sistema de recubrimiento exterior superior a 200 psi certificada por 
laboratorio acreditado. 

 

 Prueba de espesor de película húmeda realizada por el contratista durante el proceso de 
aplicación y prueba de espesor de película seca certificada por un laboratorio acreditado. 

 

 Prueba de Holliday (prueba de chispa) al recubrimiento interior una vez curado y a la pieza 
terminada, certificada por un laboratorio acreditado. 

 

5. FORMA Y LUGAR DE ENTREGA 
 
El ítem 3.1 debe entregarse en el Bombeo Bosconia y del 3.2 al 3.6 se deben entregar instalados 
en la impulsión del Bombeo Bosconia. 
 


