ANEXO NO. 7
FORMULARIO DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS

INVITACION PUBLICA A COTIZAR No IP-amb -062-18 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL PROYECTO EMBALSE DE
BUCARAMANGA (SECTOR SHALOM-BOSCONIA)

ITEM DESCRIPGION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V.PARCIAL
1,00 |PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON UNACOMISION DE TOPOGRAFIA MES - PERMANENTE PARA EL
1,01 |PROYECTO - INCLUYE(1 TOPOGRAFO , { CADENERO UNO, 1 CADENERO DOS Y 1 AYUDANTE - MES 12,00 $ 8.561.928,00( $ 102.623.136,00
EQUIPO: UNA ESTACION TOPOGRAFICA Y UN NIVEL)) :
LIMPIEZA GENERAL DEL CANAL ZARAGOZA KO +170 hasta K1+802.5 LONG= 1632.5 ( Incluye desmonte,
1.02 retiro de material coluvial y aluvial, desmonte de compuertas cnbas y demas elementos  que interfieran en la GL 1,00 $ 48.756.392,00{ $ 48.756.392,00
linstalacion de la tuberia, transporte interno, acarreo y di icion final en di CDMB)
1,03 |DESMONTE Y RETIRO DE MALEZA M2 2817,00 $ 2.125,00| $ 5.986.125,00
DEMOLICION EN CONCRETO REFORZADO, CICLOPEO SIMPLE O CUALQUIER OTRO TIPO DE
06,01 780, 28.330.680,00
1,04 MATERIAL{Incluye transporte interno, acarreo y d icion final en b CDMB) M3 406,00 $ 69.780.00|
1,05 |SENALIZACION ML 3319,00 $ 14.861,00| $ 49.323.659,00
106 |ALQUILER BANOS PORTATILES UND-MES 96,00 $ 467.000,00| $ 44,832,000,00
1,07 |CORTE DE ANDENES Y PAVIMENTOS { INCLUYE OPERADOR) ML-CM 95,00 $ 1.961,00( $ 186.295,00
TOTAL PRELIMINARES| § 280.038.287,00
Y
2,00 |EXCAVACIONES
201 |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO (DE 0,0 A 3,0 M) M3 377,00 $ 21.577,00{ $ 8.134.529,00
2,02 |EXCAVACION MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO > 3.0 M M3 88,00 $ 35.918,00| $ 3.160.784,00
2,03 {EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 86,00 $ 7.472,00 § 642.592,00
2,04 |EXCAVACION EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 1008,00 $ 60.774,00| $ 61.260.192,00
ENTIBADO TEMPORAL (APUNTALAMIENTO ) PARA EXCAVACIONES - INCLUYE SUMINISTRO E
285 |INSTALACION POR LAS DOS GARAS DE EXCAVACION M2 417,00 $ 23.052,00) $ 9.612.68400
TOTAL EXCAVACIONES TRAMO No1 K0+0 A K0116.7| § 82.810.781,00
3,00 [RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS
301 |RELLENOS COMPACTADOS M3 865,00 $ 13.908,00{ $ 12.030.420,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO (MATERIAL DE GRANO GRUESO CON 12% DE FINOS O
MAS O SUELOS DE GRANO FINO, ARENOSOS O CON GRAVA CON UN 30% O MAS QUE QUEDE
302 |RETENIDO EN EL TAMIZ NUMERO 200, GON 85% DEL ENSAYO PROCTOR ESTANDAR, INCLUYE M3 301,00 $ 7147400 § 21.513.674.00
TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMA DE ASIENTO (PIEDRA TRITURADA CON MENOS DEL 15% DE
ARENA, UN MAXIMO DE 25% QUE PASE POR EL TAMIZ DE 9.5 MM Y UN MAXIMO DE 5% DE MATERIAL
303 |FINO 0 SUELOS LIMPIOS DE GRANO GRUESO GON MENOS DEL 12% DE MATERIAL FING INCLUYE M3 26,00 $ 74.253,00) § 1.930.578,00
TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
TOTAL RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS TRAMO Not K0+0 A K0116.7| § 35.474.672,00
400 |[RETIRO DE SOBRANTES
4,01 |ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES EN BANCO M3 1022,00 $ 14.595,00{ $ 14.916.090,00
TOTAL RETIRO DE SOBRANTES TRAMO No1 K0+0 A K0116.7| $ 14.916.090,00
500 |CONCRETOS
501 |CONCRETO LIMPIEZA. RESIST. 17.50 MPA (175 KG/CM2) ESP = 5 CM M2 44,00 $ 28.749,00( $ 1.264.956,00
502 |CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) PARA ANCLAJES M3 326,00 $ 609.884,00{ $ 198.822.184,00
503 |CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) PARA CAMARAS M3 69,00 $ 632.822,00| $ 43.664.718,00
504 |CONCRETO CICLOPEO M3 231,00 $ 381.187,00| $ 88.054.197,00
505 |CINTAPVC SIKA-V150 SIMILAR ML 90,00 $ 33.840,00{ $ 3.045.600,00
TOTAL CONCRETOS TRAMO No1 K0+0 A K0116.7( § 334,851.655,00
6,00 |ACERO DE REFUERZO
6.01 |ACERO DE REFUERZO PARA CAMARAS (Fy 420 MPas o 4200 Kgffcm2) KG 7136,00 $ 4.179,00| $ 29.821.344,00
6,02 |ACERO DE REFUERZO PARA ATRAQUES DE TUBERIA (Fy 420 MPas o 4200 Kgffem2) KG 6300,00 $ 4.179,00| $ 26.327.700,00
TOTAL ACERO DE REFUERZO TRAMO No1 K0+0 A K0116.7] § 56.149.044,00
7,00 |RECONSTRUCCIONES Y DRENAJES
701 |BASE GRANULAR M3 3,00 $ 104.667,00| $ 314.001,00
702 |RODADURA ASFALTICA MDC-2 M3 2.00 $ 584,966,00| § 1.169.932,00
TOTAL RECONSTRUCCIONES Y DRENAJES TRAMO Not K0+0 A K0116.7| § 1.483.933,00
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1TEM DESCRIPGION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V.PARCIAL
800 |TUBERIAS Y ACCESORIOS
INSTALACION TUBERIA GRP 1200 MM PN 25 (INCLUYE ACGESORIOS, GODOS, TEE, UNIONES DE
801 |DESMONTAJE, REDUCCIONES, BRIDAS CIEGAS, NIPLES PASAMUIROS, EMPALMES A TUBERIAS ML 88,00 $ 152.187,00] $ 13.393.336.00
EXISTENTES)
502 |INSTALACIGN DE VALVULA DE MARIPOSA @ = 48" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PR-25 (S0 2531 UND 100 s 1.045.819.00| § 1.046.819.00
02 | INCLUYE TRANSPORTE INTERNO)
INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA @ = 12" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 ISO 2531
2,00 129.467.00 $ 258.934,00
803 |(INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UND $
INSTALAGION DE VALVULA DE PURGA ANTICAVITATORIA O DE PASO ANULAR @= 12" H.D.
9.467,00 129.467,00
8.04 |EXTREMOS BRIDADOS PN-25 ISO 2531 (INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 1.00 $ 12946700 $
INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA @ = 8" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 ISO 2531 76143.00
8.05 | (NCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 1,00 s 76.143,00] § 143,
INSTALACION DE VALVULA VENTOSA TRIPLE ACCION @ = 8" H.D. EXTREMO BRIDADO PN-25 IS0
76.143,00
8.06 12531 (INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 1.00 $ 76.143.00, § !
INSTALACION DE FILTRO TIPO Y @ = 12" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 ISO 2531 (INCLUYE
BT | NSPORTES INTERNOS) UND 1,00 $ 85.210,00| $ 85.210.00
INSTALACION DE UNION DE DESMONTAJE AUTO PORTANTE @ = 12" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN- .
808 |25 1S0 2531 INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 3.00 $ 87.254.00( $ 261.762.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO L = 1,00 m, Z = 0,50 m, @ = 12" H.D. EXTREMO
8.0% || |50.BRIDA PN-25 UND 2,00 $ 2.565.079,00( $ 5.130.158,00
810 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO @ = 12"90° H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 UND 1,00 $ 1.303.777,00] $ 1.303.777.00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 1200 MM PN 25 (espesor de pared 0.007 m). INCLUYE
811 |ACCESORIOS (CODOS. UNIONES BRIDADAS, ETC.) INCLUYE FINTURA... ETC ML 51.00 $ 5.285.506.00| $ 269.560.806,00
812 |SUMINISTRO E INSTALACIGN DE TUBERIA PEAD D=12" (NCLUYE ACCESORIOS) ML 61.00 $ 818.545.00( § 49.931.245,00
813 [SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE L = 1,00 m. @ = 12" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 UND 1,00 s 2.764.237.00| $ 2.764.237.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO L = 1,35 m, Z = 0,675 m, @ = 12" H.D. EXTREMOS
815 |BRIDADOS PN-25 UND 1,00 $ 3.879.032,00| $ 3.879.032.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO L = 1,00 m, Z = 0,50 m, @ = 12" H.D. EXTREMO
816 1\1SO-BRIDA PN-25 UND 1,00 s 2.565.079,00( 8 2.565.079,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES TIPO ARPOL O SIMILAR @ = 1200 mm SERIE AHGW CON
818 | aNBLTO DE ES ANAUEIOAD 2 B UND 2,00 $ 18.680.000,00] $ 37.360.000,00
TOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS TRAMO NoT K0+0 A K0116.7] § 387.822.148,00
9,00 |ACCESORIOS PARA CAMARAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA EN HIERRO DUGTIL DE SEGURIDAD, CON
9,01 [EMPAQUE NBR, CON TORNILLO DE SEGURIDAD EN AGERO INOXIDABLE CON LLAVE amb, BISAGRA UND. 3,00 s 753.862,00] § 2.261.646.00
QUE PERMITA ASEGURARSE A 90 GRADOS Y A 130 GRADOS PREVIA APROBACION DEL amb
902 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR DE ACCESO (INCLUYE CANDADO) UND. 5,00 $ 216.832,00] § 1.084.160,00
903 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO PARA ACCESO A LA CAMARA L. 10,00 $ 234.122,00] $ 2.341.220,00
304 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION UND. 2100 $ 177.346.00| $ 3.724.266,00
TOTAL ACCESORIOS PARA CAMARAS TRAMO Noi K0+0 A K0116.7| § 9.411.292,00
10,00 [REVESTIMIENTO TUBERIA EN AGERO-PROTECCION
REVESTIMIENTO TUBERIAS METALICAS EN AGERO ENTERRADAS (REVESTIMIENTO PLASTICO
01 | MULTICAPA PARA TUBERIA DE AGERO, INGLUYE IMPRIMANTE) M2 192,00 $ 326.900,00| 62.764.800,00
TOTAL REVESTIMIENTO TUBERIAS EN ACERO - PROTEGCION TRAMO No1 KO+0 A KO116.7| § 62.764.800,00
11,00 [OBRAS DE GEOTECNIA
11,01 |EMPRADIZACION Mz 185,00 $ 1120800 3 2.073.480.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AGROMANTO {Incluye mezcla de suelo Organice o lodo fertilizado y
1.0z semilla de césped para proteccion del relleno) M2 420,00 $ 26.152,00( $ 10.983.840.,00
‘ TOTAL OBRAS DE GEOTECNIATRAMO Not K0+0 A KO116.7] § 13.057.320,00
2 931
200 |EXCAVAGIONES
201 |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO (DE 0,0 A 3,0 M) M3 66.00 $ 21577,00] $ 1.424.082.00
202 |EXCAVACION MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO > 3.0 M M3 102,00 $ 35.918,00] § 3.663.636,00
203 |EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 34,00 $ 7.472,00] § 254.048,00
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V.PARCIAL
2,04 EXCAVACION EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 393,00 $ 60.774,00| $ 23.884.182,00
205 |ENTIBADO TEMPORAL (APUNTALAMIENTO ) PARA EXGAVACIONES - INCLUYE SUMINISTRO E w2 72,00 s 23.052,00| $ 1.659.744,00
' INSTALACION POR LAS DOS CARAS DE EXCAVACION
TOTAL EXCAVACIONES TRAMO No2 K0+116.7 A K0+191( $ 30.985.692,00
3,00 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS
3.01 RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION M3 359,00 $ 13.908,00| $ 4.992.972,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENG (MATERIAL DE GRANO GRUESO CON 12% DE FINOS O
302 |MAS O SUELOS DE GRANO FINO, ARENOSOS O CON GRAVA CON UN 30% O MAS QUE QUEDE M3 27800 s 71478.00] $ 19.869.772,00
’ RETENIDO EN EL TAMIZ NUMERO 200, CON 85% DEL ENSAYO PROCTOR ESTANDAR, INCLUYE
TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMA DE ASIENTO (PIEDRA TRITURAD?}?ON MENOS DEL 15% DE
ARENA, UN MAXIMO DE 25% QUE PASE POR EL TAMIZ DE 9.5 MM Y UN MAXIMO DE 5% DE MATERIAL
393 |FiNC 0 SUELOS LIMPIOS DE GRANO GRUESO CON MENOS DEL 12% DE MATERIAL FING INCLUYE M3 7.00 L 74253.001 $ 519.771.00
TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
TOTAL RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS TRAMO No2 K0+116.7 A K0+191| § 25.382.515,00
4,00 RETIRO DE SOBRANTES
4,01 JACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES EN BANCO M3 520,00 $ 14.595,00| $ 7.589.400,00
TOTAL RETIRO DE SOBRANTES TRAMO TRAMO No2 K0+116.7 A K0+191| § 7.589.400,00
5,00 CONCRETOS
5,01 CONCRETO LIMPIEZA. RESIST. 17.50 MPA (175 KG/CM2) ESP = 5 CM M2 16,00 $ 28.749,00| § 459.984,00
5,06 CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) PARA ZAPATAS M3 7.00 $ 609.884,00( $ 4.269.188,00
5,07 CONCRETO RESIST, 28,0 MPA (280 KG/CM2) PARA ESTRIBOS M3 14,00 $ 632.822,00( $ 8.859.508,00
5,08 CONCRETO RESIST. 21,0 MPA (210 KG/CM2) M3 9,00 $ 539.915,00( $ 4.859.235,00
TOTAL CONCRETOS TRAMO No2 K0+116.7 A KO+191| § 18.447.915,00
6,00 ACERO DE REFUERZO
6,04 |ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y PEDESTALES (Fy 420 MPas o 4200 Kgffem2) KG 2454,00 $ 4.179,00{ $ 10.255.266,00
ACERO DE PERFILES, LAMINAS, PERNOS Y OTROS PARA PASOS ELEVADOS { Incluye Soldadura,
6,05 SAND BLASTING, base imprimante epéxico 4 MILS, acabado: autcimprimante epdxico 2 MILS, esmalte KG 17339,00 $ 18.867,00| $ 327.134.813,00
de 3 MILS con sus respectivos planos de taller)
6,06 PERNO EN ROCA BAL 8 PARA LA CIMENTACION DE CRUCES SOBRE RIO SURATA ML 252,00 $ 271.964,00( $ 68.534.928,00
TOTAL ACERO DE REFUERZO TRAMO No2 K0+116.7 A KO+191| § 405.925.107,00
8,00 |TUBERIAS Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO 1200 MM PN 25 (espesor de pared 0.007 m).
811 |INCLUYE ACCESORIOS (CODOS, UNIONES BRIDADAS, ETC.) ML 76,00 $ 5.285.506,00) 401.698.456,00
TOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS TRAMO No2 K0+116.7 A K0+191 $ 401.698.456,00
10,00 |REVESTIMIENTO TUBERIA EN ACERO-PROTECCION
REVESTIMIENTO TUBERIAS METALICAS EN ACERO ENTERRADAS (REVESTIMIENTO PLASTICO
01 |MULTICAPA PARA TUBERIA DE ACERO. INCLUYE IMPRIMANTE) m2 89,00 $ 326.900,00] § 19.287.100,00
TOTAL REVESTIMIENTO TUBERIA EN ACERO-PROTECCION TRAMO NoZ K0+116.7 A K0+191 $ 19.287.100,00
11,00 |DRENESY FILTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE AGROMANTO (Incluye mezcla de suelo Organico o lodo fertilizado y
1,02 cemila de césped para proteccion del relleno) M2 91,00 $ 26.152,00| $ 2.379.832,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE 3" CON GEO TEXTIL NO TEJIDO NT1600
11,03 U OTRO EQUIVALENTE (Incluye traslapos de 0.5 m a lo large del manto y costuras en los extremos laterales ML 12,00 $ 25.174,00( $ 302.088,00
con filamentos de polimeros sintéticos)
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 CON HUECOS DE 0.05 M (INCLUYE TENSORES,
11.04 |SOLDADURA, PUNTURA, PUERTA DE ACCESO Y SISTEMA DE SOPORTES EN VIGA DE CONCRETO - ML 11,00 $ 177.460,00| $ 1.952.060,00
SEGUN DETALLE)
11,06 [SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TIPO T2100 PAVCO O SIMILAR M2 125,00 $ 13.318,00| $ 1.664.750,00
TOTAL DRENES Y FILTROS TRAMO No2 K0+116.7 A KO+191] § 6.298.730,00
=5 i i
2,00 EXCAVACIONES
2,01 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO (DE 0,0 A3,0M) M3 2427,00 $ 21.577,00{ $ 52.367.379,00
2,02 EXCAVACION MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO > 3.0 M M3 602,00 $ 35.918,00) $ 21.622.636,00
2,03 EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 599,00 $ 7.472,000 § 4.475.728,00
204  |EXCAVACION EN ROGA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 1283,00 $ 60.774,00| § 77.973.042,00
205 ENTIBADO TEMPORAL (APUNTALAMIENTO ) PARA EXCAVACIONES - INCLUYE SUMINISTRO £
g INSTALACION POR LAS DOS CARAS DE EXCAVACION M2 177200 $ 23.052,00{ $ 40.848.144,00
TABLESTAQADO METALICO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION POR LAS DOS CARAS DE
206 Ei(CAVACION (sur‘n?nislro © fabricacién, transporte, manejo, almacenamiento e hincado y retiro M2 393,00 $ 23.052,00{ $ 9.059.436,00
207 REUBIC/\CI_C’)N DE ROCAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SURATA PARA PROTECCION DE
g SOCAVACION DE LA BASE DEL CANAL ZARAGOZA K0 + 420 cLe 1.00 3 4.817.105,00( § 4.817.105,00
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TEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO V.PARCIAL
TOTAL EXCAVACIONES TRAMO No 3 K0+191 A K2+275] § 211.163.470,00
300 |RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS
301 |RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION M3 1727200 | 8 13.908.00| § 240.216.976,00
SUMINISTRO D MATERIAL DE RELLENO (MATERIAL DE GRANO GRUESO GON 126 DE FINOS 0
MAS O SUELOS DE GRANO FINO, ARENOSOS O CON GRAVA CON UN 30% O MAS QUE QUEDE 1.073.753.902,00
302 |RETENIDO EN EL TAMIZ NOMERO 200, CON 85% DEL ENSAYO PROCTOR ESTANDAR, INCLUYE M3 1502300 | 8 7147400 $ 073033502,
TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION),
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMA DE ASIENTO (PIEDRA TRITURADA CON MENOS DEL 15% DE
ARENA, UN MAXIMO DE 25% QUE PASE POR EL TAMIZ DE 9.5 MM Y UN MAXIMO DE 5% DE MATERIAL o
%93 1FiNo 0 SUELOS LIMPIOS DE GRANO GRUESO CON MENOS DEL 12% DE MATERIAL FINO INCLUYE M3 463.00 s 74263,00) $ 34.379.139.
TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALAGION).
304 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCA ESPESOR DE 0.3 A 0.4 METROS (incluye transporte al proyesto y a 7600 s 1269000 § 2.484.440,00
acarreo interno hasta el sitio de instalacién del relleno)
TOTAL RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS TRAMO No 3 K0+191 A K2+275| § 1.360.836.457,00
400 |RETIRO DE SOBRANTES
401 |ACARREO'Y RETIRO DE SOBRANTES ENBANCO M3 2662,00 s 14.595,00| § 38.851.890,00
TOTAL RETIRO DE SOBRANTES TRAMO No 3 K0+191 A K2+275| § 38.851.890,00
500 |CONCRETOS
501 |CONCRETO LIMPIEZA, RESIST. 17.50 MPA (175 KG/CMZ) ESP = 5 CM Mz 66,00 5 28.749,00| § 1.897.434,00
502 |CONCRETO RESIST. 26,0 MPA (280 KG/CM2) PARA ANGLAJES M3 9,00 5 609.884.00 § 5.488.956,00
503 |CONCRETO RESIST, 26,0 MPA (260 KG/CMZ) PARA CAMARAS M3 317.00 3 632.822,00| § 200.604.574,00
504 |CONCRETO CICLOPEO (PROTECCION BASE CANAL SOBRE EL RIO SURATA K0+440) M3 1399,90 s 381.187.00| § 533.623.661.00
505 [CINTAPVC SIKA-VI5 O SIMILAR ML 91,00 $ 33.840,00| $ 3.079.440,00
CONCRETO 21,0 MPA (210 KG/CM2) PARA REALCE DEL CANAL (Incluye descacitado del canal, Sikadur 32
510 primer o equivalente y anclajes epoxicos) M3 188,00 $ 601.356,00( $ 113.054.928,00
TOTAL CONCRETOS TRAMO No 3 K0+191 A K29275| § 857.749.013,00
600 |ACERO DE REFUERZO
601 |ACERO DE REFUERZO PARA CAMARAS (Fy 420 MPas 0 4200 Kgffcm2) KG 2673100 | 5 4.179,00] $ 120.066.849,00
602 |ACERO DE REFUERZO PARA ATRAQUES DE TUBERIA (Fy 420 MPas o 4200 Kglfom2) K 360,00 s 417900} $ 1.504.440,00
ANCLAJES EN CANAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUGTURA DE CAJAS D=1/2" (incluye
6.07 perforacién, Anclaje epéxico y Sikadur 32 Primer o equivalente, No incluye gancho ) UN 531.00 $ 11.072,00 $ 5.879.232.00
TOTAL AGERO DE REFUERZO TRAMO No 3 K0+191 A K2+275| § 127.450.521,00
800 |TUBERIAS Y ACCESORIOS
INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA @ = 48" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 IS0 2531
802 1INCLUYE TRANSPORTE INTERNO) UND 1,00 $ 1.046.819,00] $ 1.045.819,00
INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA @ = 12" H.D, EXTREMOS BRIDADOS PN-25 18O 2531
803 INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 4,00 $ 129.467,00f § 517.868,00
INSTALACION DE VALVULA DE PURGA ANTICAVITATORIA O DE PASO ANULAR @= 12" H.D.
804 | EXTREMOS BRIDADOS PN.25 1S 2531 (INGLUYE TRANSPORTE INTERNO) UND 1.00 $ 129.467.00| $ 129.467,00
INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA @ = 8" H.D, EXTREMOS BRIDADOS PN-25 IS0 2531
895 [(INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 6,00 $ 76.143,00] $ 456.858,00
INSTALACION DE VALVULA VENTOSA TRIPLE ACCION @ = 8” H.D, EXTREMO BRIDADO PN-25 ISO
806 17531 (INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 6,00 $ 76.143,00] § 456.858,00
INSTALAGION DE FILTRO TIPO Y @ = 12° H.D, EXTREMOS BRIDADOS PN-25 1S0 2531 (INCLUYE
807 | TRANSPORTES INTERNOS) UND 1,00 $ 85.210,00| $ 85.210,00
INSTALACION DE UNION DE DESMONTAJE AUTO PORTANTE @ = 12" H.0. EXTREMOS BRIDADOS PN-
808 125150 2531 (INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 4,00 $ 87.254,00] 349.016,00
SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMURO L = 1,00 m, Z= 0,50 m, @ = 12" H.D. 0S LISO -
8,09 ) m. 2= 0,50 m. @ = 12" H.D. EXTREMOS LISO UND 1,00 $ 2.565.079,00( $ 2.565.079,00
BRIDA PN-25
8,13 |SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE L = 1,00 m, @ = 12* H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 UND 190 5 2.764.237,00| $ 2.764.237,00
SUMINISTRO E INSTALAGION NIPLE PASAMURO L = 0,92 m, Z = 0,46 m, @ = 12" H.D. EXTREMOS LISO-
814 [SRNSTE UND 1,00 5 2.565.079.00{ $ 2.565.079,00
DA PN-25
INSTALACION TUBERIA GRP BIAXIAL SOLDADA 1200 MM PN25 (INCLUYE ACCESORIOS, CODOS, TEE.
820 |UNIONES DE DESMONTAJE, REDUCCIONES, BRIDAS CIEGAS, NIPLES PASAMUIROS, EMPALMES A ML 2191,00 $ 1.015.344,00] $ 2.224.618.704,00
TUBERIAS EXISTENTES) INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS
INSTALACION TUBERIA GRP BIAXIAL SOLDADA 1000 MM PN25 (INCLUYE ACCESORIOS, CODOS, TEE,
821 |UNIONES DE DESMONTAJE, REDUCCIONES, BRIDAS GIEGAS, NIPLES PASAMUIROS, EMPALMES A ML 10,00 5 964.933,00] 9.649.330,00
TUBERIAS EXISTENTES) INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS
g2z |SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO L = 045 m, Z= 0,30 m, & = 8" H.D. EXTREMOS
22 |SRIDADOS PN.25 UND 1,00 $ 1.061.273.00] $ 1.061.273,00
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23 |SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO L =070 m, 2= 0,50 m, @ = 8" H.D. EXTREMOS UND 100 s 1.608.112,00] § 1.608.112,00
" BRIDADOS PN-25
24 |SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO L = 1,25 m, Z= 0,50 m, @ = 12" H.D. EXTREMOS UND 2,00 s 3.605.613.00] § 7211.226.00
N LISO-BRIDA PN-25
TUBERIAS Y ACCESORIOS TRAMO No 3 K0+191 A K2+275| § 2.255.085.136,00
9,00 |ACCESORIOS PARA CAMARAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA EN HIERRO DUCTIL DE SEGURIDAD, CON
9,01 EMPAQUE NBR, CON TORNILLO DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON LLAVE amb, BISAGRA UND. 7,00 $ 753.882,00( $ 5.650.078,00
QUE PERMITA ASEGURARSE A 90 GRADOS Y A 130 GRADOS PREVIA APROBACION DEL amb
9,02 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR DE ACCESO (INCLUYE CANDADO) UND. 23,00 $ 216.832,00( $ 5.339.542,00
9,03 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO PARA ACCESO A LA CAMARA ML. 43,00 $ 234.122,00( $ 10.778.638,00
9,04 [SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION UND. 67,00 $ 177.346,00| $ 12.721.826,00
ACCESORIOS PARA CAMARAS TRAMO No 3 K0+191 A K2+275| § 34.490.084,00
11,00 |[DRENES Y FILTROS
11,02 SUMIN(STRO E INSTALACION DE AGROMANTO (Incluye mezcla de suelo Organico o lodo fertilizado y M2 14189,00 s 26.152,00 $ 292.876,248,00
semilla de césped para proteccion del relleno)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE 3" CON GEO TEXTIL NO TEJIDO NT1600
11,03 (U OTRO EQUIVALENTE {Incluye traslapos de 0.5 m a lo largo del manto y costuras en los exiremos laterales ML 1680,00 $ 25.174,00| § 42.292.320,00
con filamentos de polimeros sintéticos)
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO PERMANENTE TIPO ECOMATRIX O SIMILAR (Incluye mezcia
11,05 |de suelo Orgdnico o lodo fertilizado y semilla de césped para proteccién del relleno) K1+703, K1+686, K1+432, M2 1890,00 $ 40.554,00( § 76.647.060,00
K1+370, K1+308, K1+294, K1+038, K0O+508, KO+644, K0+446,+ K0+960, K1+130, K0+850, K1+008.
11,06 [SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TIPO T2100 PAVCO O SIMILAR M2 16234,00 $ 13.318,00( $ 216.204.412,00
1107 EEEE?SQCIONES EN TUBERIA DE 2" SOBRE EL MURO LATERAL DEL CANAL ZARAGOZA PARA UND 85,00 s 98.070,00] 8.335.950,00
DRENES Y FILTROS TRAMO No 3 KO+191 A K2+275) § 636.355.990,00
EL|
2,00 EXCAVACIONES
2,01 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO (DE 0,0 A 3,0 M) M3 254,00 $ 21.577,001 $ 5.480.558,00
2,02 |EXCAVACION MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO > 3.0 M M3 93,00 $ 35.918,00( $ 3.340.374,00
2,03 [EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 69,00 $ 7.472,00| $ $15.568,00
2,04 |EXCAVACION EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 148,00 $ 60.774,00( $ 8.994.552,00
ENTIBADO TEMPORAL (APUNTALAMIENTO ) PARA EXCAVACIONES - INCLUYE SUMINISTRO E
205 | INSTALAGION POR LAS DOS CARAS DE EXCAVACION M2 188.00 $ 23.052,00| § 4:833.776,00
TOTAL EXCAVACIONES TRAMO No 4 K0+00 A K0+55 CONEXION ANGELINOS.{ $ 22.664.828,00
3,00 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS
3,01 RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION M3 464,00 $ 13.908,00( § 6.453.312,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO (MATERIAL DE GRANO GRUESO CON 12% DE FINOS O
302 MAS O SUELOS DE GRANG FINO, ARENOSOS O CON GRAVA CON UN 30% O MAS QUE QUEDE
"¢ |RETENIDO EN EL TAMIZ NUMERO 200, CON 85% DEL ENSAYO PROCTOR ESTANDAR, INCLUYE M3 124,00 $ 7147400/ 8 8.862.776.00
TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMA DE ASIENTO (PIEDRA TRITURADA CON MENOS DEL 15% DE
303 ARENA, UN MAXIMO DE 25% QUE PASE POR EL TAMIZ DE 9.5 MM Y UN MAXIMO DE 5% DE MATERIAL
% [FINO 0 SUELOS LIMPIOS DE GRANO GRUESO CON MENOS DEL 12% DE MATERIAL FINO INGLUYE M3 11.00 $ 74253000 § 816.763.00
TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
TOTAL RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS TRAMO No 4 K0+00 A K0+55 CONEXION ANGELINOS.| $ 16.132.871,00
4,00 |RETIRO DE SOBRANTES
4,01 ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES EN BANCO M3 224,00 $ 14.595,00| $ 3.269.280,00
TOTAL RETIRO DE SOBRANTES TRAMO No 4 K0+00 A K0+55 CONEXION ANGELINOS.| $ 3.269.280,00
5,00 CONCRETOS
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501 |CONCRETO LIMPIEZA. RESIST. 17.50 MPA (175 KG/CM2) ESP = 5 CM M2 17,00 $ 28.749,00| $ 488.733,00
502 |CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) PARA ANCLAJES M3 919,00 $ 609.884,00 $ 560.483.396,00
503 |CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) PARA CAMARAS M3 35,00 $ 632,822,00 $ 22.148.770,00
504 |[CONCRETO CICLOPEO M3 137,00 $ 381.187,00| § 52,222.619,00
505 |CINTAPVC SIKA-V15 O SIMILAR ML 16,00 $ 33.840,00( § 541.440,00
TOTAL CONCRETOS TRAMO No 4 K0+00 A K0+55 CONEXION ANGELINCS.| $ 635.884.958,00
6,00 |ACERO DE REFUERZO
601 |ACERO DE REFUERZO PARA CAMARAS (Fy 420 MPas o 4200 Kgficm2) KG 4633,00 $ 4.179,00| § 19.361.307,00
6,02 |ACERO DE REFUERZO PARA ATRAQUES DE TUBERIA (Fy 420 MPas o 4200 Kgficm?) KG 11550,00 $ 4.179,00| $ 48.267.450,00
TOTAL ACERO DE REFUERZO TRAMO No 4 K0+00 A K0+55 CONEXION ANGELINOS.| $ 67.628.757,00
8,00 |TUBERIAS Y ACCESORIOS
INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA @ = 8" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 ISO 2531
! 76.143,00| $ 152.286,00
805 |(INGLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 200 $
INSTALACION DE VALVULA VENTOSA TRIPLE ACCION @ = 8" H.D, EXTREMO BRIDADO PN-25 ISO
152.286,00
8.96 12531 (INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) uno 200 $ 76:143.00) $
INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA @ = 40" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 1SO 2531 (INCLUYE
825 | TRANSPORTES INTERNOS) UND 2,00 $ 795.084,00 § 1.590.168,00
INSTALACION TUBERIA GRP 1000 MM PN25 (ACCESORIOS, CODOS, TEE, UNIONES DE
826 |DESMONTAJE, REDUCCIONES, BRIDAS CIEGAS, NIPLES PASAMUIROS, EMPALMES A TUBERIAS ML 86,00 $ 130.143,00| $ 11.192.298,00
EXISTENTES) INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES TiPO ARPOL O SIMILAR @ = 1000 mm SERIE AHGW GON
831 | IANGUITO DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. UND 2,00 $ 14.010,000,00] $ 28.020.000,00
TUBERIAS Y ACCESORIOS TRAMO No 4 K0+00 A K0+55 CONEXION ANGELINOS.| § 41.107.038,00
9,00 |ACCESORIOS PARA CAMARAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA EN HIERRO DUCTIL DE SEGURIDAD, CON
901  |EMPAQUE NBR, CON TORNILLO DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON LLAVE amb, BISAGRA UND. 1,00 $ 753.882,00| $ 753.882,00
QUE PERMITA ASEGURARSE A 90 GRADOS Y A 130 GRADOS PREVIA APROBACION DEL amb
9,02 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR DE ACCESO (INCLUYE CANDADO) UND. 2,00 $ 216.832,00 § 433.664,00
9,03 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO PARA ACCESO A LA CAMARA ML. 5,00 $ 234.122,00| § 1.170.610,00
9,04 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION UND. 6,00 $ 177.346,00| $ 1.064.076,00
ACCESORIOS PARA CAMARAS TRAMO No 4 K0+00 A K0+55 CONEXION ANGELINOS.| § 3.422.232,00
11,00 {DRENES Y FILTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE AGROMANTO (Incluye mezcla de suelo Orgénico o lodo fertiizado Y
.02 comila de césped para proteccién del refleno) M2 788,00 $ 26.152,00 $ 20.607.776,00
DRENES Y FILTROS TRAMO No 4 K0+00 A K0+55 CONEXION ANGELINOS.| § 20.607.776,00
i EACCES 0 ELINOSHKIEE +250:CH)> ; 28
2,00 |EXCAVACIONES
2,01 |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO (DE 0,0 A 3,0 M) M3 866,00 s 21,577,00 § 18.685.682,00
7,00 |RECONSTRUCCIONES Y DRENAJES
7,01 |BASE GRANULAR BG-2 M3 198,00 $ 104.639,00| $ 20.718.522,00
7,02 [MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 M3 72,00 $ 584.966,00] $ 42.117.552,00
7,04 |BORDILLOS - VER PLANO DETALLES ML 327,00 $ 567.248,00| $ 21.990.096,00
7,05 |CUNETAS EN CONCRETO (Incluye acero de refuerzo) - VER PLANO DETALLES M3 100,00 $ 461.262,00] $ 46.126.200,00
7,06 |MATERIAL FILTRANTE - VER PLANO DETALLES M3 193,00 $ 91.532,00| $ 17.665.676,00
707 |GEOTEXTIL PARA FILTROS - VER PLANO DETALLES M2 1187,00 $ 4.661,00| $ 5.532.607,00
7,08 (TUBERIA PERFORADA DE PVC DE 0,10 M (4") DE DIAMETRO ML 321,00 $ 28.020,00| $ 8.994.420,00
15,00 [SENALIZACION Y GONTROL DE TRANSITO
1501 |SENALES VERTICALES GRUPO | - VER PLANO DETALLES UND 8,00 $ 303.107,00| § 2.424.856,00
1502 |SENALES VERTICALES GRUPO V - VER PLANO DETALLES M2 1,00 $ 359.187,00{ $ 359.187,00
15,03  |LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO BLANCA ML 964,00 $ 1.267,00| § 1.221.388,00
15,04 |MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO BLANCA M2 1,00 $ 17.426,00| $ 17.426,00
1506 |TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES UND 93,00 $ 8.221.00| § 764.553,00
15,06 {SENAL DE TRANSITO GRUPO IV (DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL) UND 14,00 $ 303.098,00| $ 4.243.372,00
15,07 |DEFENSAS METALICAS - VER PLANO DETALLES ML 50,00 $ 147.759,00| $ 7.387.950,00
16,00 |OBRAS VARIAS 5 B
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16,01 |REVEGETALIZACION CON HIDROSIEMBRA M2 1612,00 $ 11.488,00] $ 18.518.656,00

RONDAS DE CORONACION (Incluye mortero espesor 0.05m, Piedra pegada a las paredes, Geomembrana
16,02 |lisa de pofietileno de alta densidad tipo pavco 20 mils o similar, malla tipo gallinero, excavacion y perfilado del ML 168,00 $ 6.538,00
terreno y suelo residual compactado)

3

1.098.384,00

“»

TRAMO No 5 VIA DE ACCESO PTAP 217.866.527,00

LOS ANGELINOS -K0+112 - K0+250 C. |zq y KO+112 - K0+280 C.Der,

2,00 EXCAVACIONES
2,01 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO (DE 0,0 A 3,0 M) M3 223,00 $ 21.577,00( $ 4.811.671,00
2,02 |EXCAVACION MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO > 3.0 M M3 17,00 $ 35.918,00) $ 610.606,00
2,03 |EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 48,00 $ 7.472,00| $ 358.656,00
2.04 EXCAVACION EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 561,00 $ 60.774,00| $ 34.094.214,00
TOTAL EXCAVACIONES TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| § 47.920.295,00
3,00 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS
3.01 RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL ESPECIFICADO M3 492,00 $ 13.908,00] $ 6.842.736,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO (MATERIAL DE GRANO GRUESO CON 12% DE FINOS O
G2 IR Ten D0 EN BL TAME NOVERG 200 GON 650 DL ENOAYO FROLT R ESTANDAR. MaLVE us o | s riaracol s 11.078.470,00
TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMA DE ASIENTO (PIEDRA TRITURADA CON MENOS DEL 15% DE
363 |G 0 SUEL0S M08 DF GRANG GRUES GONMENGS DEL 1k DE WATERAL PRV~ | o 2o s razsoo) s 1163256600
TRANSPORTE Y ACARREQ INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
TOTAL RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| $ 19.554.772,00
4,00 RETIRO DE SOBRANTES
4,01 ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES EN BANCO M3 534,00 $ 14.595,00| $ 7.793.730,00
TOTAL RETIRO DE SOBRANTES TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| § 7.793.730,00
5,00 CONCRETOS
5,01 CONCRETO LIMPIEZA. RESIST. 17.50 MPA (175 KG/CM2) ESP = 5 CM M2 17.00 $ . 28.749,00| $ 488.733,00
5,02 CONCRETO RESIST, 28,0 MPA (280 KG/CM2) PARA ANCLAJES M3 504,00 $ 609.884,00{ $ 307.381.536,00
504 [CONCRETO CICLOPEO M3 142,00 $ 381.187,00( $ 54.128.554,00
5,06 |CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) PARA ZAPATAS M3 700 $ 609.884,00| $ 4.269.188,00
5,07 |CONCRETO RESIST. 28,0 MPA {280 KG/CM2) PARA ESTRIBOS M3 61,00 $ 632.822,00( § 38.602.142,00
5,11 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280 KG/CM2) CAISSON M3 20,00 $ 672.480,00( $ 13.449.600,00
TOTAL GONCRETOS TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| $ 418.319.753,00
6,00 ACEROQ DE REFUERZO
6,04 [ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y PEDESTALES {Fy 420 MPas o 4200 Kgflem2) KG 3386,00 $ 4.179,00{ $ 14.150.094,00
6,02 |ACERO DE REFUERZO PARA ATRAQUES DE TUBERIA (Fy 420 MPas o 4200 Kgfiem2) KG 5880,00 $ 4.179,00| $ 24.572.520,00
ACERO DE PERFILES, LAMINAS, PERNOS Y OTROS PARA PASOS ELEVADOS ( Incluye Soldadura,
6,05 | SAND BLASTING, base imprimante epoxico 4 MILS, acabado: autoimprimante epéxico 2 MILS, esmalte KG 15250,00 $ 18.867,00{ $ 287.721.750,00
recubrimiento de 3 MILS con sus respectivos planos de taller)
8,06 |PERNO EN ROCA BAL 8 PARA LA CIMENTACION DE CRUCES SOBRE RIO SURATA ML 197,00 $ 271.964,00| $ §3.576.908,00
6,08 |ACERO DE REFUERZOQ PARA CAISSON (Fy 420 MPas o0 4200 Kgffem?2) KG 3212,00 $ 4.179,00] & 13.422.948,00
TOTAL ACERQ DE REFUERZO TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| § 393.444.220,00
7,00 RECONSTRUCCIONES Y DRENAJES
7.01 BASE GRANULAR M3 7.00 $ 104.639,00| § 732.473,00
702 |RODADURA ASFALTICA MDC-2 M3 2,00 $ 584.966,00| $ 1.169.932,00
703 [MAMPOSTERIA E=0.15 (INCLUYE FRISO Y PINTURA) M2 263,00 $ 37.360,00] $ 9.825.680,00
7.04 BORDILLOS EN CONCRETO ML 6,00 $ 67.248,00| $ 403.488,00
TOTAL RECONSTRUCCIONES Y DRENAJES TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA. $ 12.131.573,00
8,00 TUBERIAS Y ACCESORIOS
812 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD D=12" ML 95,00 $ 818.545,00| $ 77.761.775,00
827 igglE'\ggLTOOSE(g‘:)sggéf\ﬁ:ﬁgN%EsTgligg;R\g\Aé\C;%O) 600 MM PN 25 (espesor de pared 0.01 m). INCLUYE ML 89,00 s 3.548.20000| 315.878.800,;;
8.28 igggggg?gs‘z((I;’:)SJSIS'ASL?SN%ZT;FSS;?E\A:C;TTS 1000 MM PN 25 (espesor de pared 0.01 m). INCLUYE ML 7.00 s 420300000} § 20.421.000,00
829 ‘S\g|\c/||Ef‘ggg?gsE((l:Nosggls.ASLﬁgNDEESTBUF;BISIR\:;\AQCE!::‘_IEO 1200 MM PN 25 (espesor de pared 0.01 m). INCLUYE ML 5.00 s 5.285.506,00] § 26.427.530.00
, 3 ) i .285.508, .427.530,
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INSTALACION TUBERIA GRP 600 MM PN25 (ACCESORIOS, CODOS, TEE, UNIONES DE DESMONTAJE,
8,30 REDUCCIONES, BRIDAS CIEGAS, NIPLES PASAMUIROS, EMPALMES A TUBERIAS EXISTENTES) ML 188,00 $ 121.758,00] $ 22.890.504,00
INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS
TOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| § 472.379.609,00
10,00 |REVESTIMIENTO TUBERIA EN ACERO
10 ICAPA PARA TUBERIA DE ACERO, INCLUTE IMPRMANTE) o o PHASTIC e we0 | 32690000 § 0032210000
TOTAL REVESTIMIENTO TUBERIA EN ACERO-PROTECCION TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| § 68.322,100,00
17,00 |OBRAS ELECTRICAS
17,1 INSTALACIONES DE BAJA TENSION
1744 st:ng#smo, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE CU (3NO6 + ML 84,00 $ 48.033.00] § 4.034.772,00
1742 glig\ﬂcl’%li'l’oioli ;Z}:\ESPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE CU (3NO8 + ML 8.00 3 34.873.00] § 278.984.00
17.1.3 |EXCAVACION Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE DUCTOS DB PVC 2". Profundidad 0.7 m ML 80,00 $ 23.358,00{ $ 1.868.640,00
17.1.4 |SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DB PVC 2", ML 168,00 $ 11.515,00] § 1.934.520,00
17.1.5 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCION /HALADO PARA 50X50 BT. UND 8,00 $ 819.190,00( § 6.553.520,00
17,2 {TABLEROS DE MEDIDA, DISTRIBUCION FUERZA Y CONTROL
17.2.1  |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD3. UND 1.00 $ 2.186.153,00| $ 2.186,153,00
1722 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y FUERZA TAFB. UND 1,00 $ 3.010.278,00{ $ 3.010.278,00
17.23 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA. UND 1,00 $ 3.125.426,00| $ 3.125.4286,00
17.2.4 |BARRAJE EQUIPOTENCIAL. UND 2,00 $ 575.736,00f $ 1.1561.472,00
17,3 |ALUMBRADO EXTERIOR
17.3.1  |SUMINISTRO, TRASPORTE £ INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 8 MTS -510 KGF. UND 2,00 $ 1.626.866,00| $ 3.253.732,00
17.3.2 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA 100W 220V TIPO LED. UND 2,00 $ 296.093,00| $ 592.186,00
173,3 |RED DE CABLE COBRE CU THWN (3 NO 12)PARA CIRCUITO ALUMBRADO EXTERIOR ML 89,00 $ 10.857,00{ $ 966.273,00
17.3.4 {BAJANTE EN TUBO GALVANIZADO IMC 3/4". Long 8 UND 3.00 $ 69.088,00| $ 207.264,00
17.3.5 |SALIDA PARA REFLECTOR EXTERIOR 50 W/ 120V LED. UND 2,00 $ 82.248,00; $ 164.496,00
17.36 [SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REFLECTOR EXTERIOR §0 W/ 120V LED. UND 2,00 $ 246.744,00| § 493.488,00
17.3.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIAS TIPO HERMETICAS 2X16 W LED. UND 4,00 $ 205.620,00| $ 822.480,00
17.3.8 |SALIDAS PARA LAMPARA HERMETICA 2X16 W LED. UND 4,00 $ 82.248,00( $ 328.992,00
17,4 |INSTALACIONES INTERNAS BT
17.4.1 |LAMPARA HERMETICA 2X16 W LED. UND 3,00 $ 205.620,00{ $ 616.860,00
17.42 {LAMPARA DE EMERGENCIA DE 2X3W LED. UND 1,00 $ 411.240,00| $ 411.240,00
17.4.3 [SALIDAS PARA LAMPARA HERMETICA 2X16 W LED. UND 3,00 $ 82.248,00( $ 246.744,00
17.4.4 |SALIDAS TOMACORRIENTES COMUN. UND 3,00 $ 82.248,00( $ 246.744,00
17.45 |SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON PROTECCION A HUMEDAD. UND 1,00 $ 139.822,00( $ 139.822,00
17.46 |SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V CON PROTECCION DE HUMEDAD. UND 2,00 $ 180.946,00] $ 361.892,00
17,5 |ADECUACION TABLERQ DE ACOMETIDA
17.5.1 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE 100 X 120. UND 3,00 3 1.973.953,00| $ 5.921.859,00
17.5.2 |ESTRUCTURA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION. UND 1,00 $ 1.644.961,00| $ 1.644.961,00
17,6 COMUNICACIONES
17.61 |CAJA DE INSPECCION DE 50X50 UND 1,00 $ 819.190,00] $ 819.190,00
17.62 |EXCAVACION Y MANO DE OBRA DE DICTERIO ML 32,00 $ 23.350,00| § 747.488,00
17.6.3 [INSTALACION DE DUCTOS DB PVC 1", Prof 0.7 m ML 179,00 $ 6.909,00( $ 1.236.711,00
176.4 |CABLE UTP CAT 6 TIPO INTEMPERIE. Prof 0.7 m ML 84,00 $ 1.974,00] § 165.816.00
TOTAL OBRAS ELECTRICAS TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| § 43.532.003,00
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA‘ ESTRUCTURA DE CONTROL CRC BOSCONIA, VALVULA
18,00 MU!.TICHORRO DN60D PN 25, 2 VALVULAS MARIPOSA DN600 PN25, TUBERIA CABLEADO
ELECTRICO, TABLEROS DE CONTROL Y AUTOMATISMO
18,01 |MONTAJE VALVULA MULTICHORRO DI NICOLA.DN 600. (Incluye by pass, ventosas y desagile) UND 1,00 $ 41.392.993,00| § 41.392.993,00
18,02 {MONTAJE VALVULAS MARIPOSA DN 600, UND 2,00 s 17.247.081,00| $ 34.494.162.00
18,03 |INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO ELECTRICO, GB 1,00 $ 18.396.886,00] $ 18.396.886.00
18,04 |MONTAJE Y CONEXIONADO TABLEROS DE CONTROL. UND 2,00 3 7.588.715,00| § 15.177.430,00
18,05 MONTAJE DE INSTRUMENTACION: INCLUYE COUPLING SOLDADOS A LA TUBERIA . TUBING,
g RACORES, SENSORES DE PROXIMIDAD. GB 1.00 $ 9.198.443,00( $ 9.198.443,00




ANEXO NO. 7

FORMULARIO DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS

INVITACION PUBLICA A COTIZAR No IP-amb -062-18 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL PROYECTO EMBALSE DE
BUCARAMANGA (SECTOR SHALOM-BOSCONIA)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V.PARCIAL
EMPATE A LA TUBERIA DE AGUAS ABAJO, FABRICACION NIPLE B-L,PEGA A LA TUBERIA AGUAS UND 1.00 s 16.097.275,00 $ 16.097.275,00
1806 | A\BAJO, INSTALACION BOQUILLA PARA CONEXION BY -PASS, TORNILLERIA PARA ESTA BRIDA. :
1800 |SUMINISTRO DE CABLEADO DE FUERZA Y DE CONTROL PARA LOS DIFERENTES SENSORES Y B 1,00 s 4.957.976,00| § 4.967.976,00
g ACTUADORES.
18,10 |TIMBRADO DE SENALES DEL TABLERO DE CONTROL. MARQUILLADO DE SENALES DE CAMPO. GB 1,00 $ 2.778.650,00] $ 2.778.650,00
TOTAL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA ESTRUCTURA DE CONTROL CRC BOSCONIA, VALVULA MULTICHORRO DNE00 PN 25, 2 VALVULAS MARIPOSA DN600 PN25, TUBERIA s 142.503.815,00
CABLEADO ELECTRICO, TABLEROS DE CONTROL Y AUTOMATISMO TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA, It
19,00 [SISTEMA CONTRA INCENDIO
191 |50 PTADDRESSABLE PANEL, SUPPORTS 50 MODULES OR DETECTORS IN ANY COMBINATION UND 1,00 s 2.912.025,00| § 2.912.025.00
" |REF:MS-9050UD
152 QSEJ;SESSABLE LOW-PROFILE PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR; INCLUDES B210LP BASE REF: UND 1.00 s 26974000 260.740,00
19,3 [BATERIA 12V 7A UND 2,00 $ 54.350,00| § 108.700,00
194 QS?E&SSABLE MANUAL PULL STATION, DUAL-ACTION, , KEY LOCK- ESTACION MANUAL REF: UND 1,00 s 354.911.00] § 354.911.00
ADDRESSABLE CONTROL MODULE - ONE SUPERVISED, STYLE Y/Z (CLASS A/B) NOTIFICATION
195 | APPLIANCE (BELL) CIRCUIT. REF: CMF-300 UND 1,00 $ 31343200/ $ 313432.00
19,6 |LUZ ESTROBOSCOPICA LED CON SIRENA MONTAJE A PARED REF: P2RL-SP UND 1,00 $ 214.345,00| $ 214.345,00
187 :2::: gcsumnmsmo EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO TIPO BC CAPACIDAD 20 LIBRAS CALIBRE 16 UND 100 $ 131.452,00] § 131.152,00
19,8 INSTALACION Y SUMINISTRC CABLE INCENDIO FPL ROJO 2X18 ML 53,00 $ 3.134,00f $ 166.102,00
19,9 |INSTALACION Y SUMINISTRO SENALIZACION EXTINTOR UND 1,00 $ 28.898,00| § 28.898,00
19,10 |INSTALACION Y SUMINISTRO TUBERIA IMC CON ACCESORIOS ML ML 16,00 $ 30.232,00 $ 483.712,00
19,11 |INSTALACION Y SUMINISTRO CABLE UTP CAT.5, ML ML 16,00 $ 3.279,00| $ 5§2.464,00
19,12 |INSTALACION Y SUMINISTRO CABLE ENCAUCHETADO 3X18 ML ML 11,00 $ 3.835,00] $ 42.185,00
19,13 |CONEXION A EQUIPO DE PLC UND 1,00 $ 31.121,00{ $ 31.121,00
19,14 |CONEXION A 110 VAC, INCLUYE PROTECTOR UND 1,00 $ 53,350,00| $ 53.350,00
TOTAL SISTEMA CONTRA INCENDIO TRAMO No 6 KD+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.] $ 5.162.137,00
16,00 |OBRAS VARIAS
16,03 |[CASETA DE CONTROL BOSCONIA INCLUYE OBRAS DE URBANISMO M2 32,00 $ 700.500,00| $ 22.416.000,00
TOTAL OBRAS VARIAS TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| § 22.416.000,00
SUBTOTAL $ 10.388.341.772
ADMINISTRACION (A)___%: 14,20% $ 1.475.144.532
IMPREVISTOS ()__%: 5% $ 519.417.089
UTILIDAD (U)__%: 5% $ 519.417.089
IVA (19% sobre U): 19% $ 98.689.247
VALOR TOTAL | $ 13.001.009.727,7




