(ONSORCtO AGEAS BE COLOMBIA
;:(akm y(l%ﬂtﬂi& E

ANEXO NO. 7

FORMULARIO DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS

INVITAGION PUBLICA A GOTIZAR No [P-amb -062-18 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL PROYECTO EMBALSE DE
BUCARAMANGA (SECTOR SHALOM-BOSCONIA)

\TEM | DESCRIPCIGN | UNIDAD | CANTIDAD I V. UNITARIO V.PARCIAL
PARA TODO EL PROYECTO
1,00 |PRELIMINARES
LOCAUZACION Y REPLANTEO CON UNACOMISION DE TOPOGRAFIA MES - PERMANENTE PARA EL
1,01 |PROYECTO - INCLUYE(1 TOPOGRAFO , 1 CADENERO UNO, 1 CADENERO DOS Y 1 AYUDANTE - MES 12,00 s 8.240.616,00| § 98.867.392,00
EQUIPO: UNA ESTACION TOPOGRAFICA Y UN NIVEL))
LIMPIEZA GENERAL DEL CANAL ZARAGOZA KO +170 hasta K1+802.5 LONG= 1632.5 ( Incluye desmonte,
1,02 retiro de material coluvial y aluvial, desmonte de compuertas, cribas y demas elementos que interfieran en la GL 1,00 $ 46.981.534,00| $ 46.981.534,00
instalacién de la tuberia, transparte intemo, acarreo y disposicién final en botadero autorizado COMB) .
1,03 |DESMONTE Y RETIRO DE MALEZA M2 2817,00 s 2.048,00{ § 5.769.216,00
DEMOLICION EN CONCRETO REFORZADO, CICLOPED, SIMPLE O CUALQUIER OTRO TIPO DE
1.04 MATERIAL{Incluye transporte interno, acarreo y disposicién final en botadero autorizado CDMB) M3 406,00 $ 67.240.00) § 27.299.440,00
105 |SERALIZACION ML 3319,00 s 14.320,00| $ 47.528.080,00
1,06 |ALQUILER BARIOS PORTATILES UND-MES 96,00 s 450.000,00] § 43.200,000,00
1,07 |CORTE DE ANDENES Y PAVIMENTOS ( INCLUYE OPERADOR) ML-CM 95,00 $ 1.890,00} $ 179.550,00
TOTAL PRELIMINARES| § 269.845.212,00
TRAMO No1 KO+0 A K0+118.7
200 |EXCAVACIONES
201 |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO (DE 0,0 A 3,0 M) M3 377,00 s 20792,00| § 7.836.584,00
202 |EXCAVACION MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO > 3.0 M M3 88.00 s 34.61000( 3.045.680,00
2,03 |EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 86,00 s 7.200,00} 619.200,00
204 |EXCAVACION EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 1008,00 5 54607,00| § 55.134.576,00
ENTIBADO TEMPORAL (APUNTALAMIENTO ) PARA EXCAVACIONES - INCLUYE SUMINISTRO £
205 |INSTALACION POR LAS DOS CARAS DE EXCAVACION Mz 417,00 s 22213,00( $ 9.262.821,00
TOTAL EXCAVACIONES TRAMO Not K0+0 AK0116.7| § 75.900.861,00
300 |RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS s -
301 |RELLENOS COMPACTADOS M3 865,00 s 13.402,00] § 11.562.730,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO (MATERIAL DE GRANO GRUESO.CON 126 DE FINOS O MAS
0 SUELOS DE GRANO FINO, ARENOSOS O CON GRAVA CON UN 30% O MAS QUE QUEDE RETENIDO
3.02 e EL TAMIZ NOMERO 200, CON 85% DEL ENSAYO PROCTOR ESTANDAR, INCLUYE TRANSPORTE Y M3 301.00 $ 68.873.00| $ 20.730.773.00
ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
SUMNISTRO DE MATERIAL PARA CAMA DE ASIENTO (FIEDRA TRITURADA GON MENGS DEL 5% OE
[ARENA, UN MAXIMO DE 25% QUE PASE POR EL TAMIZ DE 9.5 MM Y UN MAXIMO DE 5% DE MATERIAL
393 |FINO O SUELOS LIMPIOS DE GRANO GRUESO CON MENOS DEL 12% DE MATERIAL FINO INCLUYE M3 26.00 $ 71.550.00| 1.860.300,00
TRANSPORTE Y ACARREG INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
TOTAL RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS TRAMO No1 K0+0 A K0116.7| § 34.183.803,00
400 |RETIRO DE SOBRANTES
401 [ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES EN BANCO M3 102200 |$ 14.083,00 | § 14.372.366,00
TOTAL RETIRO DE SOBRANTES TRAMO Not K0+0 A K0116.7] § 14.372.386,00
500 |CONCRETOS
501 |CONCRETO LIMPIEZA. RESIST. 17.50 MPA (175 KG/ICM2) ESP = 5 CM M2 44,00 5 27.703,00 [ $ 1.218.932,00
502 |CONCRETO RESIST. 25,0 MPA (280 KG/ICM2) PARA ANCLAJES M3 326,00 5 567.683,00 | $ 191,584.658,00
503 |CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (280 KG/ICM2) PARA CAMARAS M3 69,00 s 609.786,00 | $ 42.075.234,00
504 |CONCRETO CICLOPEO M3 231,00 s 367.311,00 | 5 84.848.841,00
505 |CINTAPVC SIKAV15 O SIMILAR ML 90,00 s 32.608,00 | § 2.934.720,00
TOTAL CONCRETOS TRAMO Not K0+0 A K0116.7] § 322.662.386,00
6,00 |ACERO DE REFUERZO
6.01 |ACERO DE REFUERZO PARA CAMARAS (Fy 420 MPas 0 4200 Kgticm2) KG 713600 S 402700 | § 26.736.672,00
602 |ACERO DE REFUERZO PARA ATRAQUES DE TUBERIA (Fy 420 MPas o 4200 Kgficm?2) KG 630000 | 4.027,00 | 3 26.370.100,00
TOTAL ACERO DE REFUERZO TRAMO Not KO0+0 A K0116.7| § 54.106.772,00
7,00 |RECONSTRUCCIONES Y DRENAJES
701 |BASE GRANULAR M3 3,00 s 100.830,00 | § 302.490,00
7,02 |RODADURA ASFALTICA MDC-2 M3 2,00 s 563.672,00 | $ 1.127.344,00
TOTAL RECONSTRUCCIONES Y DRENAJES TRAMO Nof K0+0 A K0116.7| § 1.420.834,00
800 |TUBERIAS Y ACCESORIOS
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ANEXONO. 7

FORMULARIO DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS

INVITACION PUBLICA A COTIZAR No IP-amb -062-18 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL PROYECTO EMBALSE DE
BUCARAMANGA (SECTOR SHALOM-BOSCONIA)

\TEM DESCRIPCION uNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V.PARCIAL
INSTALACION TUBERIA GRP 1200 MM PN 25 (INCLUYE ACCESORIOS, CODOS, TEE, UNIONES DE
801 |DESMONTAJE, REDUCCIONES, BRIDAS CIEGAS, NIPLES PASAMUIROS, EMPALMES A TUBERIAS ML 88,00 H 146.657,00 | § 12.905.816.00
EXISTENTES)
INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA @ = 46" H.D, EXTREMOS BRIDADOS PN-25 SO 2531
802 | NG UVE TRANSPORTE RITERNO) unD 1,00 s 1.008.712,00 | § 1.008.712,00
INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA @ = 12" H.D, EXTREMOS BRIDADOS PN-25 1O 2531
8.03 | INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 2,00 $ 12475400 | § 249.508,00
INSTALACION DE VALVULA DE PURGA ANTICAVITATORIA O DE PASO ANULAR 2= 12" HLD.
8,04 |EXTREMOS BRIDADOS PN-25 1SO 2531 (INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 1.00 8 12475400 | 124.754,00
INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA @ = 8" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 ISO 2531
805 | Ve TRANSPORTES INTERKOS) UND 1,00 s 7337200 | $ 73.372,00
INSTALACION DE VALVULA VENTOSA TRIPLE ACCION @ = 8* H.D. EXTREMO BRIDADO PN-25 iSO 2531
898 |(INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) . UND 1.00 $ 73372001 $ 73.372,00
INSTALACION DE FILTRO TIPO Y 2 = 12* H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 ISO 2531 (INCLUYE
807 | NSPORTES INTERNGS! UND 1.00 s 82.108,00 | § 82.108,00
INSTALACION DE UNION DE DESMONTAJE AUTO PORTANTE @ = 12" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-
8.08 195150 2531 (INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UNe 3.00 $ 84.078.00 | $ 252.234.00
g |SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO L =1,00m, Z = 0,50 m, = 12° H.0. EXTREMO oND 200 s 241170300 | 8 £.943.406.00
LISO-BRIDA PN-25
8,10 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO @ = 12"90" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 UND 1,00 s 1.256.316,00 | § 1.256.316,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 1200 MM PN 25 {espesor de pared 0.007 m), INCLUYE
811 |AGCESORIOS (CODOS, UNIONES BRIDADAS, ETC.) INCLUYE PINTURA....ETC ML 51.00 s 5.093.100,00 | 3 269.748.100,00
812 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD D=12" (INCLUYE ACCESORIOS) ML 61,00 s 788.747,00 | § 48.113.567,00
813 |SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE L= 1,00 m, & = 12" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 UND 1,00 5 266361200 | § 2,663.612,00
g5 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO L= 1,35 m, Z= 0675 m, @ = 12" H.D. EXTREMOS D 100 s 73782500 | § 373782500
BRIDADOS PN-25
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO L = 1,00 m, Z = 0,50 m, @ = 12" H.D. EXTREMO
816 | am SRIDA PR2S UND 1,00 5 2.471.703,00 | § 2.471.703,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES TIPO ARPOL O SIMILAR @ = 1200 mm SERIE AHGW CON
819 | U0 DE ESTANGUEIDAD EN EPI. UND 2,00 s 18.000.000.00 | § 36.000.000,00
TOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS TRAMO No1 K0+0 A K0116.7 § 373.704.405,00
9,00 |ACCESORIOS PARA CAMARAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA EN HIERRO DUCTIL DE SEGURIDAD, CON EMPAQUE;
9,01 |NBR, CON TORNILLO DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON LLAVE amb, BISAGRA QUE UND. 3,00 5 726.430,00 | § 2179.317,00
PERMITA ASEGURARSE A 80 GRADOS Y A 130 GRADOS PREVIA APROBACION DEL armb
902 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR DE ACCESO (INCLUYE CANDADO) UND. 5,00 s 208.939.00 | § 1.044.695,00
903 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO PARA ACCESO A LA CAMARA ML 10,00 s 225.599,00 | § 2.265.890,00
8,04 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION UND. 21,00 5 170.890,00 | 5 3.588.690,00
TOTAL ACCESORIOS PARA CAMARAS TRAMO Noi K+0 A K0116.7] § 9.066.692,00
10,00 |REVESTIMIENTO TUBERIA EN ACERO-PROTECGION
REVESTIMIENTO TUBERIAS METALICAS EN ACERO ENTERRADAS (REVESTIMIENTO PLASTICO
10.1 | MULTICAPA PARA TUBERIA DE ACERO, INCLUYE IMPRIMANTE) M2 192,00 $ 315.00000 | § 60.480.000,00
TOTAL REVESTIMIENTO TUBERIAS EN ACERO - PROTECCION TRAMO No1 KO+0 A KO116.7] § 50.480.000,00
11,00 |OBRAS DE GEOTECNIA
11,01 |EMPRADIZACION m2 185,00 s 10.800,00 | § 1.998.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AGROMANTO (Incluye mezcla de suelo Orgénico o lodo fertiizado y
1,02 semilla de césped para proteccién def relleno) M2 420,00 $ 2520000 | 3 10.584.000.00
TOTAL OBRAS DE GEOTECNIATRAMO Noi K0+0 A K0116.7( $ 12.582,000,00
TRAMO No2 KO+118.7 A Ko+191
200 |EXCAVACIONES
201  |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO (DE 0,0 A 3,0 M) M3 66,00 H 20.792,00 | § 1.372.272,00
202 |EXCAVACION MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO > 3.0 M M3 102,00 s 3461000 | § 3.530.220,00 (
203 |EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD u3 34,00 s 7.20000 | § 244.800,00
2,04 [EXCAVACION EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 393,00 s 54.697,00 | $ 21.485.921,00




ANEXO NO. 7

FORMULARIO DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS

INVITACION PUBLICA A COTIZAR No IP-amb -062-18 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL PROYECTO EMBALSE DE
BUCARAMANGA (SECTOR SHALOM-BOSCONIA)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V.PARCIAL
ENTIBADO TEMPORAL (APUNTALAMIENTO ) PARA EXCAVACIONES - INCLUYE SUMINISTRO £
205 |INSTALACION POR LAS DOS CARAS DE EXCAVACION M2 72,00 $ 221300 | 8 1.599.336,00
TOTAL EXCAVACIONES TRAMO No2 K0+116.7 A K0+191] § 28.242.649,00
300 |RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS
301 |RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVAGION M3 359,00 $ 13.402,00 | 5 481131800
SUMISTRO DE MATERIAL DE RELLENO (MATERIAL DE GRANO GRUESO.CON 125 DE FINOS 0 MAS
0 SUELOS DE GRANO FING, ARENOSOS O CON GRAVA CON UN 30% O MAS QUE QUEDE RETENIDO
3.02 g EL TAMIZ NOMERO 200, CON 85% DEL ENSAYO PROCTOR ESTANDAR, INCLUYE TRANSPORTE Y M3 278,00 $ 66.873,00 | § 19.146.694.00
ACARREOQ INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAVA DE ASIENTO (PIEDRA TRITURADA CON MENOS DEL 15% DE
ARENA, UN MAXIMO DE 25% QUE PASE POR EL TAMIZ DE 9.5 MM Y UN MAXIMO DE 5% DE MATERIAL
303 1£ING O SUELOS LIMPIOS DE GRANO GRUESO CON MENOS DEL 12% DE MATERIAL FING INCLUYE M3 7.00 $ 7155000 | $ 500.850,00
TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
TOTAL RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS TRAMO No2 K0+116.7 A K0+191| § 24.458.862,00
400 |RETIRO DE SOBRANTES
401 |ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES ENBANCO M3 520,00 5 14.063,00 | § 7.312.760,00
TOTAL RETIRO DE SOBRANTES TRAMO TRAMO NoZ K0+116.7 A Ko=191] § 7.312.760,00
500 |CONCRETOS
501 |CONCRETO LIMPIEZA. RESIST. 17.50 MPA (175 KG/CM2) ESP = 5 CM M2 16,00 s 27.703.00 | § 443.248,00
506 |CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) PARA ZAPATAS M3 7,00 s 567.663,00 | 3 4.113.781,00
507 |CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (280 KGICM2) PARA ESTRIBOS M3 14,00 s 609.786,00 | § 8.537.004,00
508 |CONCRETO RESIST, 21,0 MPA (210 KGICM2) M3 9,00 B 52026000 | § 4,682.340,00
TOTAL CONCRETOS TRAMO Noz K0+116.7 A Ko+191 § 17.776.373,00
5,00 |ACERO DE REFUERZO
604 |ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y PEDESTALES (Fy 420 MPas 0 4200 Kgficm2) kG 245400 | § 402700 | 9.882.258,00
ACERO DE PERFILES, LAMINAS, PERNOS Y OTROS PARA PASOS ELEVADOS ( Incluye Soldadura,
605 |SAND BLASTING, base imprimants epéxico 4 MILS, acabado: autoimprimante epéxico 2 MILS, esmalte KG 1733900 |3 18.180,00 | § 315,223,020,00
de 3 MILS con sus respectivos planos de taller}
606 |PERNO ENROCA BAL 8 PARA LA CIMENTACION DE CRUCES SOBRE RIO SURATA ML 252,00 5 262.064,00 | § 66.040.128,00
TOTAL ACERO DE REFUERZO TRAMO Noz K0+116.7 A Ko+191| § 391,145.406,00
800 |TUBERIAS Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO 1200 MM PN 25 (sspesor de pared 0.007 m).
811 |INCLUYE ACCESORIOS (CODOS, UNIONES BRIDADAS, ETC.) ML 76.00 $ 5.093.100,00 | § 367.075.600,00
TOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS TRAMO Noz KO+116.7 A K0+181 § 387.075,600,00
10,00 |REVESTIMIENTO TUBERIA EN ACERO-PROTECCION
REVESTIMIENTO TUBERIAS METALICAS EN ACERO ENTERRADAS (REVESTIMIENTO PLASTICO
0.1 |MULTICAPA PARA TUBERIA DE ACERO, INCLUYE IMPRIMANTE) M2 se.00 s 315.00000 | § 18.585.000,00
TOTAL REVESTIMIENTO TUBERIA EN ACERO-PROTECCIGN TRAMO No2 K0+116.7 A Ko+191) § 18.585.000,00
11,00 |DRENES Y FILTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE AGROMANTO (Incluye mezcla de suelo Orgénico o lodo fertilizado y b
1,02 semilla de césped para proteccién del relleno) M2 91,00 § 2520000 | 3 2.293.200,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE 3" CON GEO TEXTIL NO TEJIDO NT1500 U
11,03 |OTRO EQUIVALENTE (Incluye traslapos de 0.5 m a Io large del manto y costuras en los extremos laterales ML 12,00 $ 2425800 | § 291.096,00
con filamentos de polimeros sintéticos)
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 CON HUECOS DE 0.05 M (INCLUYE TENSORES,
11,04 |SOLDADURA, PUNTURA, PUERTA DE ACCESO Y SISTEMA DE SOPORTES EN VIGA DE CONCRETO - ML © 1100 s 171.00000 | $ 1.881.000,00
SEGUN DETALLE)
11,06 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TIPO T2100 PAVCO O SIMILAR M2 125,00 5 12.633,00 | § 1.604,125,00
TOTAL DRENES Y FILTROS TRAMO No2 K0+118.7 A K0+191| § 6.069.421,00
TRAMO No 3 K0+191 A K24275
2,00 |EXCAVACIONES
2,01 _|EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO (DE 0,0 A 3.0 M) M3 22700 |5 20792,00 | § 50.462.164,00
202 |EXCAVACION MATERIAL COMON Y/O CONGLOMERADO > 3.0 M M3 602,00 s 3461000 | 5 20.835.220,00
203 |EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 59900 | 7.20000 | 5 4,312.800,00
2,04  [EXCAVACION EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 128300 | 54.697,00 | $ 70.176.251,00
ENTIBADO TEMPORAL (APUNTALAMIENTO ) PARA EXCAVACIONES - INCLUYE SUMINISTRO E
205 HNSTALACION POR LAS DOS CARAS DE EXCAVACION M2 77200 18 221300 § 39.361.436,00
TABLESTACADO METALICO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAGION POR LAS DOS GARAS DE
2,06 EXCAVACION porte, manejo, e hincado y retiro M2 393,00 $ 2221300 | $ 8.729.708,00
de
REUBICACION DE ROCAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SURATA PARA PROTECCION DE
207 |SOCAVACION DE LA BASE DEL CANAL ZARAGOZA KO + 420 GLB 1.00 s 4.841.750,00 | 3 4.641.750,00
TOTAL EXCAVACIONES TRAMO No 3 KO+191 A K2+275| § 198.518,350,00

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS
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Suosreonstith. FORMULARIO DE [TEMS, CANTIDADES Y PRECIOS

INVITACION PUBLICA A COTIZAR No IP-amb -062-18 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL PROYECTO EMBALSE DE
BUCARAMANGA (SECTOR SHALOM-BOSCONIA)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V.PARCIAL
301 |RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION M3 1721200 | 13.402.00 | § 231.479.344,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO (MATERIAL DE GRANO GRUESO CON 125 DE FINOS O MAS
|0 SUELOS DE GRANO FINO, ARENOSOS O CON GRAVA CON UN 30% O MAS QUE QUEDE RETENIDO
302 N EL TAMIZ NOMERO 200, CON 85% DEL ENSAYO PROCTOR ESTANDAR, INCLUYE TRANSPORTE Y M3 1502300 |8 6867300 | $ 1.034.679.079,00
ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION),
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA GAMA DE ASIENTO (PIEDRA TRITURADA GON MENOS DEL 15% DE
ARENA, UN MAXIMO DE 25% QUE PASE POR EL TAMIZ DE 9.5 MM Y UN MAXIMO DE 5% DE MATERIAL
303 N O SUELOS LIMPIOS DE GRANO GRUESO CON MENOS DEL 12% DE MATERIAL FINO INCLUYE M3 463,00 $ 71.550,00 | $ 33.127.650.00
TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCA ESPESOR DE 0.3 A 0.4 METROS (Incluye transporte al proyecto y
3.04 acarreo interno hasta el sitio de instalacién del relleno) M3 7600 $ 3150000 ( 2:394.000,00
TOTAL RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS TRAMO No 3 K0+191 A K2+275] § 1.301.680.073,00
4,00 |RETIRO DE SOBRANTES
401 |ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES ENBANCO M3 266200 | 14.063,00 | § 37.435.706,00
TOTAL RETIRO DE SOBRANTES TRAMO No 3 KO+191 A K2+275| § 37.435.706,00
5,00 |CONCRETOS
501 |CONCRETO LIMPIEZA. RESIST. 17.50 MPA (175 KGICM2) ESP = 5CM m2 66,00 ) 27.703.00 | § 1.628.398,00
502 |CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (280 KGICM2) PARA ANCLAJES M3 9,00 3 567.683.00 | $ 5.260.147,00
503 |CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) PARA CAMARAS M3 317,00 5 609.786,00 | $ 193.302.162,00
504 |CONCRETO CICLOPEO (PROTECCION BASE CANAL SOBRE EL RIO SURATA K0+440) M3 139990 |§ 367.311,00 | $ 514,198.668,90
505 |CINTAPVC SIKAV150 SIMILAR [ 91,00 s 32608,00 | $ 2.967.328,00
CONCRETO 21,0 MPA (210 KG/CM2) PARA REALCE DEL CANAL {Incluye descacilado del canal, Sikadur 32
510 | e o equivalants 5 anclajos epxicns) M3 188,00 s 579.465,00 | $ 108.939.420,00
TOTAL CONCRETOS TRAMO No 3 K0+191 A K2+275| § 526.526.123,90
5,00 |ACERO DE REFUERZO
601 |ACERO DE REFUERZO PARA CAMARAS (Fy 420 MPas o 4200 Kgflom2) kG 2673100 | s 4.027,00 | § 115.699.737,00
602 |ACERO DE REFUERZO PARA ATRAQUES DE TUBERIA (Fy 420 MPas o 4200 Kgficmz) Ke 360,00 s 4.027.00 | § 1.449.720,00
ANCLAJES EN CANAL PARA LA CONSTRUCCIGN DE LA ESTRUCTURA DE CAJAS D=172" (Incluye
8.97 | nerforacien, Anclaje epéxico y Sikadur 32 Primer o equivatente, No incluye gancho ) UN 531,00 § 10.669,00 | $ 5.665.230.00
TOTAL ACERO DE REFUERZO TRAMO No 3 K0+191 A K2+275| § 122.814,696,00
8,00 |TUBERIAS Y ACCESORIOS
INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA @ = 48" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 SO 2531 .
802 |(NCLUYE TRANSPORTE INTERNO) UND 1,00 s 1,008.712,00 | § 1.008.712,00
INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA @ = 12" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 ISO 2631
803 {1NGI UYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 4,00 s 124.754,00 | § 499,016,00
INSTALACION DE VALVULA DE PURGA ANTICAVITATORIA O DE PASO ANULAR @= 12° H.D.
8,04 |EXTREMOS BRIDADOS PN-25 1SO 2531 (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO) UND 1.00 $ 124754,00 | $ 124.754.00
INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA & = 8" H.D, EXTREMOS BRIDADOS PN-25 ISO 2531
805 | Ne1 UYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 6,00 s 73.372,00 | § 440.232,00
INSTALACION DE VALVULA VENTOSA TRIPLE ACCION @ = 8" H.D. EXTREMO BRIDADO PN-25 ISO 2531
805 |1\t UYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 6,00 3 73.372.00 | § 440.232,00
INSTALACION DE FILTRO TIPO Y @ = 12' H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 1SO 2531 (INCLUYE )
807 |TRANSPORTES INTERNOS) UND 1,00 s 62.108,00 | § 82.108,00
INSTALACION DE UNION DE DESMONTAJE AUTO PORTANTE @ = 12° H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-
8.08 155150 2531 (INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 4.00 s 84.078,00 | 336.312,00
sop | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMURO L = 1,00 m, 2= 0,50m, & = 12" H.D. EXTREMOS LISO - uND 500 s 247170300 | 5 247170300
BRIDA PN-25
8,13 [SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE L = 1,00 m, @ = 12* H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 UND 1,00 s 2663612,00 | 2663.612,00
g1a  |SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMURO L = 0,82 m, Z= 0,46 m, @ = 12" H.D. EXTREMOS LISO- UND 100 s 247470300 | 247470300
BRIDA PN-25
INSTALACION TUBERIA GRP BIAXIAL SOLDADA 1200 MM PN25 (INCLUYE ACCESORIOS, CODOS, TEE,
820 |UNIONES DE DESMONTAJE, REDUCCIONES, BRIDAS CIEGAS, NIPLES PASAMUIROS, EMPALMES A ML 219100 |s 976.383,00 | $ 2.143.637.153,00
TUBERIAS EXISTENTES) INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS
INSTALACION TUBERIA GRP BIAXIAL SOLDADA 1000 MM PN25 (INCLUYE ACCESORIOS, CODOS, TEE,
821 [UNIONES DE DESMONTAJE, REDUCCIONES, BRIDAS CIEGAS, NIPLES PASAMUIROS, EMPALMES A ML 10,00 $ 929.807,00 | § 9.298,070,00
TUBERIAS EXISTENTES) INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO L = 0,45 m, 2= 0,30 m, @ = 8" H.D. EXTREMOS
822 |SRIDADOS P25 UND 1,00 s 1,022.640,00 | § 1,022.640,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO L = 0,70 m, Z= 0,50 m, & = 8" H.D. EXTREMOS
823 |3RIDADOS Ph25 UND 1,00 s 1.549.572,00 | § 1.549.572,00
p2q |SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO L = 1,25 m, 2= 0.50 m, @ = 12" H.D. EXTREMOS ND 200 s 847435000 | 5 5948718.00

LISO-BRIDA PN-25

TUBERIAS Y ACCESORIOS TRAMO No 3 K0+181 A K2+275

-

2.172.894.537,00
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INVITACION PUBLICA A COTIZAR No IP-amb -062-18 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL PROYECTO EMBALSE DE
BUCARAMANGA (SECTOR SHALOM-BOSCONIA)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V.PARCIAL
9,00 |ACCESORIOS PARA CAMARAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA EN HIERRO DUCTIL DE SEGURIDAD, CON EMPAQUE
9,01 [NBR, CON TORNILLO DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON LLAVE amb, BISAGRA QUE UND. 7,00 5 726.439,00 | § 5.085.073,00
PERMITA ASEGURARSE A 90 GRADOS Y A 130 GRADOS PREVIA APROBACION DEL amb
902 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR DE ACCESO (INCLUYE CANDADO) UND. 23,00 s 208.939,00 | § 4.805.597,00
903 [SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO PARA ACCESO A LA CAMARA ML 43,00 s 225.599,00 | § 9.700.757,00
904 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION UND. 67,00 5 170.890,00 | § 11.449.630,00
ACCESORIOS PARA CAMARAS TRAMO No 3 K0+191 A K2+275| § 31.041.057,00
11,00 |DRENES Y FILTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE AGROMANTO (Incluye mezcla de suelo Organico o lodo fertifizado y
11.02 semilla de césped para proteccion del refleno) M2 189,00 $ 2520000 | 3 282.214.800,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE 3" CON GEO TEXTIL NO TEJIDO NT1600 U
11,03 |OTRO EQUIVALENTE (Incluye trasiapos de 0.5 m a lo largo del manto y costuras en los extremos faterales ML 1680,00 $ 2425800 | § 40.753.440,00
con filamentos de polimeraos sintéticos)
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO PERMANENTE TIPO ECOMATRIX O SIMILAR (Incluye mezcta
11,05 |de suelo Orgénico o lodo fertilizado y semilla de césped para proteccitn del refleno) K1+703, K1+686, K1+432, M2 1890,00 $ 39.078,00 | $ 73.857.420,00
K1+370, K1+308, K14204, K1+038, KO+508, K0+644, KO+448,+ KO+960, K1+130, KO+B50, K1+008,
11,06 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TIPO T2100 PAVCO O SIMILAR M2 1623400 | 12.833,00 | $ 208.330.922,00
107 |FERFORACIONES EN TUBERIA DE 2" SOBRE EL MURO LATERAL DEL CANAL ZARAGOZA PARA oo 8500 s 0550000 | 5 803250000
DRENES Y FILTROS TRAMO No 3 KO+191 A K2+275] § 613.189.082,00
TRAMO No 4 KO+00 A KO+55 CONEXION ANGELINOS.
2,00 |EXCAVACIONES
201  [EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO (DE 0,0 A 3,0 M) M3 264,00 s 20792,00 | $ 5.281.168,00
202 |EXCAVACION MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO > 3.0 M M3 93,00 s ) 34610,00 | $ 3.218.730,00
2,03 |EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 69,00 $ 7.20000 | 496.800,00
204 |EXCAVACION EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 148,00 s 54.697,00 | $ 8.005.156,00
ENTIBADO TEMPORAL (APUNTALAMIENTO ) PARA EXCAVACIONES - INCLUYE SUMINISTRO E
205 ||NSTALACION POR LAS DOS CARAS DE EXCAVACION M2 188.00 $ 2221300 | 8 4.176.044.00
TOTAL EXCAVACIONES TRAMO No 4 KO+00 A KO+55 CONEXION ANGELINOS.| § 21.267.898,00
300 |RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS
301 [RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION M3 464,00 s 13.402,00 | 5 6.218.528,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO (MATERIAL DE GRANO GRUESO CON 12% DE FINOS O MAS
O SUELOS DE GRANO FING, ARENOSOS O CON GRAVA CON UN 30% O MAS QUE QUEDE RETENIDO
392 N EL TAMIZ NOMERO 200, CON 85% DEL ENSAYO PROCTOR ESTANDAR, INCLUYE TRANSPORTE Y M3 124,00 § 68.673.00 | § 8.540.252,00
ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
SUMINSTRO DE MATERIAL PARA CAMA DE ASIENTO (FIEDRA TRITURADA CON MENOS DEL 15% DE
ARENA, UN MAXIMO DE 25% QUE PASE POR EL TAMIZ DE 9.5 MM Y UN MAXIMO DE 5% DE MATERIAL
303 {FiNG O SUELOS LIMPIOS DE GRANO GRUESO CON MENOS DEL 12% DE MATERIAL FINO INCLUYE M3 11.00 $ 7155000 | $ 787.050,00
TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
TOTAL RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS TRAMO No 4 KO+00 A K0+55 CONEXION ANGELINOS.| § 15.545.830,00
400 |RETIRO DE SOBRANTES
401 |ACARRED Y RETIRO DE SOBRANTES EN BANCO M3 224,00 s 14.063,00 | $ 3.150.112,00
TOTAL RETIRO DE SOBRANTES TRAMO No 4 K0+00 A K0+55 CONEXIGN ANGELINOS.] § 3.150.112,00
5,00 |CONCRETOS
501 |CONCRETO LIMPIEZA. RESIST. 17.50 MPA (175 KGICM2) ESP = 5CM M2 17,00 3 27.703,00 | 5 470.951,00
502 |CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) PARA ANCLAJES M3 919,00 s 567.663.00 | § 540,080.677,00
503 |CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (260 KG/CM2) PARA CAMARAS M3 35,00 5 609.786,00 | § 21,342.510,00
504 |CONCRETO CICLOPEO M3 137,00 $ 367.311.00 | § 50.321.607,00
505 |CINTAPVC SIKAV15 O SIMILAR ML 16,00 $ 3260800 | § 521.728,00
TOTAL CONCRETOS TRAMO No 4 K0+00 A K0+55 CONEXIGN ANGELINOS.| § 612.737.473,00

ACERO DE REFUERZO
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INVITACION PUBLICA A COTIZAR No IP-amb -062-18 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL PROYECTO EMBALSE DE
BUCARAMANGA (SECTOR SHALOM-BOSCONIA)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V.PARCIAL
6,01 |ACERO DE REFUERZO PARA CAMARAS (Fy 420 MPas 0 4200 Kgf/cm2) KG 4633,00 $ 4.027,00 | $ 18.657.091,00
6,02 {ACERO DE REFUERZO PARA ATRAQUES DE TUBERIA (Fy 420 MPas o 4200 Kgflem?) KG 11550,00 $ 4.027,00 | $ 46.511.850,00
TOTAL ACERO DE REFUERZO TRAMO No 4 K0+00 A K0+55 CONEXION ANGELINOS.| § 65.168.941,00
8,00 [TUBERIAS Y ACCESORIOS
INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA @ = 8" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 ISO 2531
8,05 (INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 2,00 $ 73.372,00 | $ 146.744,00
INSTALACION DE VALVULA VENTOSA TRIPLE ACCION @ = 8" H.D. EXTREMO BRIDADO PN-25 ISO 2531
8,06 (INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS) UND 2,00 $ 73.372,00 | § 146.744,00
825 INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA @ = 40" H.D. EXTREMOS BRIDADOS PN-25 ISO 2531 (INCLUYE UND 2,00 5 766.141.00 | § 4.532.282.00

TRANSPORTES INTERNOS)

|INSTALACION TUBERIA GRP 1000 MM PN25 (ACCESORIOS, CODOS, TEE, UNIONES DE DESMONTAUE,
826 |REDUCCIONES, BRIDAS CIEGAS, NIPLES PASAMUIROS, EMPALMES A TUBERIAS EXISTENTES) ML 86,00 $ 125.405,00  $ 10.784.830,00
INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES TIPO ARPOL O SIMILAR @ = 1000 mm SERIE AHGW CON

MANGUITO DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. UND 2,00 $ 13.500.000,00 | $ 27.000,000,00

TUBERIAS Y ACCESORIOS TRAMO No 4 K0+00 A K0+55 CONEXION ANGELINOS.| § 39.610.600,00

9,00 |ACCESORIOS PARA CAMARAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA EN HIERRO DUCTIL DE SEGURIDAD, CON EMPAQUE
9,01 |NBR, CON TORNILLO DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON LLAVE amb, BISAGRA QUE UND. 1,00 5 726.438,00 | § 726.438,00
PERMITA ASEGURARSE A 90 GRADOS Y A 130 GRADOS PREVIA APROBACION DEL amb

9,02 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR DE ACCESO (INCLUYE CANDADO) UND. 2,00 $ 208.939,00 | $ 417.878,00
9,03 [SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO PARA ACCESO A LA CAMARA ML 5,00 $ 225.599,00 | § 1.127.995,00
9,04 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION UND. 6,00 $ 170.880,00 | $ 1.025.340,00

ACCESORIOS PARA CAMARAS TRAMO No 4 KO0+00 A K0+55 CONEXION ANGELINOS.| § 3.287.852,00

11,00 |DRENES Y FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE AGROMANTO {Incluye mezcla de suelo Qrgdnico o loda fertilizado y

1,02 semilla de césped para proteccién del relleno) M2 788,00 § 25.200,00 | 3 19.857.600,00
DRENES Y FILTROS TRAMO No 4 K0+00 A K0+55 CONEXION ANGELINOS. | § 19.857.600,00
TRAMO No 5 VIA DE AGGESO PTAP LOS ANGELINOS -K0+112 - K0+250 C. lzq y K0+112 - KO+280 C.Der
200 |EXCAVACIONES
2,01 |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO (DE 0,0 A 3,0 M) M3 866,00 $ 20.792,00 | $ 18.005.872,00
7,00 |RECONSTRUCCIONES Y DRENAJES
7,01 |BASE GRANULAR BG-2 M3 198,00 $ 100.830,00 | $ 19.964.340,00
7,02 |MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 M3 72,00 $ §63.672,00 | $ 40.584.384,00
7,04 |BORDILLOS - VER PLANO DETALLES ML 327,00 $ 64,800,00 | $ 21.189.600,00
7,05 |CUNETAS EN CONCRETO (incluye acero de refuerzo) - VER PLANO DETALLES M3 100,00 $ 444.471,00 | $ 44.447.100,00
7,06 |MATERIAL FILTRANTE - VER PLANO DETALLES M3 193,00 $ 88.200,00 | $ 17.022.600,00
7,07 |GEOTEXTIL PARA FILTROS - VER PLANO DETALLES M2 1187,00 H 4.491,00 | § 5.330.817,00
7.08  |TUBERIA PERFORADA DE PVC DE 0,10 M {4") DE DIAMETRO ML 321,00 $ 27.000,00 | $ 8.667.000,00
15,00 [SENALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO
15,01 [SENALES VERTICALES GRUPO | - VER PLANO DETALLES UND 8,00 $ 292.073,00 | $ 2.336.584,00
15,02 [SENALES VERTICALES GRUPO V - VER PLANO DETALLES M2 - 1,00 s 346.411,00 | § 346.111,00
15,03 |LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO BLANCA ML 964,00 $ 122000 | 8 1.176.080,00
1504 |MARGA VIAL CON PINTURA EN FRIO BLANCA M2 1,00 $ 16.791,00 [ § 16.791,00
15,05 |TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES UND 93,00 H 7.922,00 | $ 736.746,00
1506 |SENAL DE TRANSITO GRUPO IV (DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL) UND 14,00 $ 292.064,00 | § 4.088.896,00
1507 [DEFENSAS METALICAS - VER PLANO DETALLES ML 50,00 $ 142.380,00 | $ 7.119.000,00
16,00 |OBRAS VARIAS
16,01 |REVEGETALIZACION CON HIDROSIEMBRA M2 1612,00 $ 11.070,00 | $ 17.844.840,00

RONDAS DE CORONACION (incluye mortero espesor 0.05m, Piedra pegada a las paredes, Geamembrana
16,02 |lisa de polietileno de alta densidad tipo paveo 20 mils o similar, malla tipo gallinero, excavacién y perfilado del ML 168,00 $ 6.300,00 | § 1.058.400,00
terreno y suelo residual compactado)

TRAMO No 5 ViA DE ACCESO PTAP LOS ANGELINOS -K0+112 - K0+250 C. lzq y KO+112 - K0+280 C.Der.| § 209.935.161,00

CONEXION BOSCONIA

TRAMO No 8 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.

2,00 EXCAVACIONES
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INVITACION PUBLICA A COTIZAR No IP-amb -062-18 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL PROYECTO EMBALSE DE
BUCARAMANGA (SECTOR SHALOM-BOSCONIA)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V.PARCIAL
2,01 |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO (DE 0,0 A 3,0 M) M3 223,00 $ 20.792,00 | § 4.636.616,00
2,02 |EXCAVACION MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO > 3.0 M M3 17,00 3 3461000 | $ 588.370,00
2,03 |EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 48,00 $ 7.200,00 | $ 345.600,00
2,04 |EXCAVACION EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 561,00 $ 54.697,00 | § 30.685.017,00
205 ﬁq’\giézggﬁ%%%R&(QE%N&,:!Eggz;:eﬁagﬁmwmoms - INCLUYE SUMINISTRO E M2 349,00 s 2221300 | § 7.752.337.00
TOTAL EXCAVACIONES TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| $ 44.007.940,00
3,00 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS
3,01 |RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL ESPECIFICADO M3 492,00 $ 13.402,00 { § 6.593.784,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELI ENO (MATERIAL DE GRANO GRUESO CON 12% DE FINOS O MAS
A L T NUMERO 205 GOV 5% DEL ENONYO PROCTOR ESTANOAR, NLOVE TRANSFORIEY | 0 wo s 0047300 | 3 10675315,00
ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMA DE ASIENTO (PIEDRA TRITURADA CON MENOS DEL 15% DE
303 OO SUELS LGS DF GRAND GRUZSG GON HENOS DEL 124 OF WATERAL PO MALVE — | 19 2o s 7155000 | § 157410000
TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE INSTALACION).
TOTAL RELLENOS PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.6¢ ENTREGA PTAP BOSCONIA.| $ 18.843.199,00
4,00 RETIRO DE SOBRANTES
4,01 |ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES EN BANCO M3 534,00 $ 14.063,00 | § 7.509.642,00
TOTAL RETIRO DE SOBRANTES TRAMO No 8 K0+007 A K0+138.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| § 7.509.842,00
5,00 |CONCRETOS
501 |CONCRETO LIMPIEZA. RESIST. 17.50 MPA (175 KG/ICM2) ESP = §CM M2 17,00 $ 27.703,00 | $ 470.951,00
502 |CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) PARA ANCLAJES ’ M3 504,00 5 567.683,00 | § 296.192.232,00
504 |CONCRETO CICLOPEQ M3 142,00 $ 367.311,00 | § 52.158.162,00
5,06 CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) PARA ZAPATAS M3 7,00 $ 587.683,00 | § 4.113.781,00
5,07 |CONCRETO RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) PARA ESTRIBOS M3 61,00 $ 609.786,00 | $ 37.196.946,00
5,11 |CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280 KG/CM2) CAISSON M3 20,00 $ 648.000,00 | $ 12.960.000,00
TOTAL CONCRETOS TRAMO No 8 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| & 403.092,072,00
8,00 JACERO DE REFUERZO
6,04 |ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y PEDESTALES (Fy 420 MPas o 4200 Kgfiem?) KG 3386,00 $ 4.027,00 | $ 13.635.422,00
6,02 |ACERO DE REFUERZO PARA ATRAQUES DE TUBERIA (Fy 420 MPas o 4200 Kgflcm2) KG 5880,00 $4.027} $ 23.678.760,00
ACERO DE PERFILES, LAMINAS, PERNOS Y OTROS PARA PASOS ELEVADOS ( Incluye Soldadura,
8,05 [SAND BLASTING, basa imprimante epéxico 4 MILS, acabado: autoimprimante epéxico 2 MILS, esmalte KG 15250,00 $ 18.180,00 | $ 277.245.000,00
recubrimiente de 3 MILS con sus respectivos planos de taller}
6,06 |PERNO EN ROCA BAL 8 PARA LA CIMENTACION DE CRUCES SOBRE RIO SURATA ML 197.00 $ 262.064,00 ( $ 51.626.608,00
6,08 |ACERO DE REFUERZ2O PARA CAISSON (Fy 420 MPas o 4200 Kgffem?2) KG 3212,00 $ 4.027,00 | § 12.934.724,00
TOTAL ACERO DE REFUERZO TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| § >379.120.614,00
7,00 |RECONSTRUCCIONES Y DRENAJES
7.01 BASE GRANULAR M3 7.00 $ 100.830,00 | $ 705.810,00
7.02 [RODADURA ASFALTICA MDC-2 M3 2,00 $ 563.672,00 | § 1.127.344,00
7,03 |MAMPOSTERIA E=0.15 (INCLUYE FRISO Y PINTURA) X M2 263,00 $ 36.000,00 | $ 9.468.000,00
7,04 |BORDILLOS EN CONCRETO ML 6,00 % 64.800,00 [ $ 388.800,00
TOTAL RECONSTRUCCIONES Y DRENAJES TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| § 11.689.954,00
8,00 |TUBERIAS Y ACCESORIOS
8,12 |SUMINISTROE INSTALACION DE TUBERIA PEAD D=12" ML 95,00 $ 788.747,00 | $ 74.930.965,00
827 iggggz?g&gggg:ﬁLﬁgﬁg;gﬁg‘;&fgf&600 MM PN 25 {espesor de pared 0.01 m). INCLUYE ML 89,00 $3.420,000| § 304.380.000.00
828 igxéhggLTgsE(ébggggﬁﬁg'\I‘JEEST:RBIET\EAQCEE‘I.RCO)1000 MM PN 25 (espesor de pared 0.01 m). INCLUYE ML 7.00 $4.050.000] § 28.350.000,00
829 igglg‘gg,I;TgSE((I:P:]SJg;AﬁI,‘?Ig'\?EEsTéJ:iE/R\LI)\AQCEETRCO)1200 MM PN 25 (espesor de pared 0.01 m). INCLUYE ML 5,00 $5.003.100] § 25.465.500.00
INSTALACION TUBERIA GRP 600 MM PN25 (ACCESORIOS, CODOS, TEE, UNIONES DE DESMONTAJE,
830 |REDUCCIONES, BRIDAS CIEGAS, NIPLES PASAMUIROS, EMPALMES A TUBERIAS EXISTENTES) ML 188,00 $ 117.32500 | $ 22.057,100,00
INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS
TOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS TRAMO No 8 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| § 455.183.565,00
10,00 |REVESTIMIENTO TUBERIA EN ACERO
T N o w | owe s
TOTAL REVESTIMIENTO TUBERIA EN ACERO-PROTECCION TRAMO No & K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| § 66.835.000,00
17,00 [OBRAS ELECTRICAS .




o ANEXO NO. 7
S %ﬁ CONSORCIO AGEAS DE COLOMBIA
o Suimain ) FORMULARIO DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS

INVITACION PUBLICA A COTIZAR No IP-amb -062-18 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL PROYECTO EMBALSE DE
BUCARAMANGA (SECTOR SHALOM-BOSCONIA)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V.PARCIAL
174 |INSTALACIONES DE BAJA TENSION
44 ft;%[msmq TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN GABLE CU (3NO6 + 8 L 8400 s 4626400 | 5 3.887.656.00
1742 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE CU (3N08 + 8 L 800 s 360400 | 5 266.672.00
+10T) TD3 A TAFB.
17.4.3 |EXCAVACION Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE DUCTOS DB PVC 2", Profundidad 0.7 m ML 80,00 5 22508,00 | § 1.800.640,00
17.1.4 |SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DB PVC 2" ML 168,00 $11.096| 5 1.864.128,00
1715 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCION /HALADO PARA 50X50 BT. UND 8,00 s 789.370,00 | § 6.314.960,00
17,2 [TABLEROS DE MEDIDA, DISTRIBUCION FUERZA Y CONTROL
1721 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD3. UND 1,00 s 2.108.571,00 | § 2.106.571,00
1722 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y FUERZA TAFB. UND 1,00 5 2.900.696,00 | § 2.900.696,00
1723 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA. UND 1,00 5 301165200 | 5 3.011.652,00
17.2.4 |BARRAJE EQUIPOTENCIAL. UND 2,00 s 554.778,00 | § 1.109.556,00
17,5 |ALUMBRADO EXTERIOR
17.3.1 |SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 8 MTS -510 KGF. UND 2,00 s 1.567.644,00 | § 3.135.288,00
17.32 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIGN DE LUMINARIA 100W 220V TIPO LED. UND 2,00 s 285:314,00 | § 570.626,00
1733 |RED DE CABLE COBRE CU THWN (3 NO 12)PARA CIRCUITO ALUMBRADO EXTERIOR ML 89,00 $ 10.462,00 | § 931.118,00
17.3.4 |BAJANTE EN TUBO GALVANIZADO IMC 3/4". Lang 8 UND 3,00 5 66.573,00 | § 199.719,00
17.35 |SALIDA PARAREFLECTOR EXTERIOR 50 W/ 120V LED. UND 2,00 s 7925400 | § 158.508,00
17.36 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REFLECTOR EXTERIOR 50 W / 120V LED. UND 2,00 5 237.762,00 | $ 475.524,00
1737 [SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIAS TIPO HERMETICAS 2X16 W LED. UND 400 5198.135| § 792.540,00
1738 |SALIDAS PARA LAMPARA HERMETICA 2X16 W LED. UND 4,00 s 7925400 | § 317.016.00
174 |INSTALACIONES INTERNAS BT
17.4.1  |LAMPARA HERMETICA 2X16 W LED. UND 3,00 $ 198.135,00 | $ 594.405,00
1742 |LAMPARA DE EMERGENCIA DE 2X3W LED. UND 1,00 s 39627000 | § 396.270,00
17.43 |SALIDAS PARA LAMPARA HERMETICA 2X16 W LED. UND 3,00 s 79.254,00 | § 237.762,00
17.44 |SALIDAS TOMACORRIENTES COMUN. UND 3,00 s 79.254,00 | § 237.762,00
17.45 |SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON PROTECCION A HUMEDAD, UND 100 s 134.732,00 | § 134.732,00
17.46 |SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V CON PROTECCION DE HUMEDAD. UND 200 s 174.359,00 | § 348.718,00
17,5 |ADECUACION TABLERO DE ACOMETIDA
1754 |TABLERO DE DISTRIBUCION DE 100 X 120. UND 3,00 5 1.902.096,00 | § 5.706.288,00
1752 |ESTRUCTURA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION. UND 1,00 s 1.685.080,00 | § 1.585.080,00
17,6 |COMUNICACIONES
1761 |CAJADE INSPECCION DE 50X50 UND 1.00 ) 789.370,00 | § 789.370,00
1762 |EXCAVACION Y MANO DE OBRA DE DICTERIO ML 32,00 5 2250800 | § 720.256,00
1763 |INSTALACION DE DUCTOS DB PVC 1", Prof 0.7 m ML 179,00 5 6.657,00 | 1.191.603,00
17.6.4 |CABLE UTP CAT 6 TIPO INTEMPERIE. Prof 0.7 m ML 84,00 s 1.902,00 | § 159.768,00
TOTAL OBRAS ELECTRICAS TRAMO No 6 K0+007 A K0+188,61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| § 41.947.246,00
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA ESTRUCTURA DE CONTROL CRC BOSCONIA, VALVULA
18,00 |MULTICHORRG DN60O PN 25, 2 VALVULAS MARIPOSA DN80O PN25, TUBERIA CABLEADO
ELECTRICO, TABLEROS DE CONTROL Y AUTOMATISMO
18,01 |MONTAJE VALVULA MULTICHORRO DI NICOLA.DN 600. (Incluye by pass, ventosas y desagie) UND 1,00 $ 30.886.182,00 | $ 39.886.182,00
1802 |MONTAJE VALVULAS MARIPOSA DN 600. UND 2,00 3 16,619.243,00 | § 33.238.486,00
18,03 |INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO ELECTRICO. cB 1,00 s 17.727.192,00 | $ 17.727.192.00
1804 |MONTAJE Y CONEXIONADO TABLEROS DE CONTROL. UND 200 5 7.312.467,00 | § 14,624.934,00
MONTAJE DE INSTRUMENTACION: INCLUYE COUPLING SOLDADOS A LA TUBERIA , TUBING,
1805 |HACORES, SENSORES DE PROXIMIDAD. ! B 1,00 5 5.863.596,00 | § 8.863.596,00
EMPATE A LA TUBERIA DE AGUAS ABAJO, FABRICACION NIPLE B-L PEGA A LA TUBERIA AGUAS
18,06 |BAJO, INSTALACIGN BOQUILLA PARA CONEXION BY -PASS, TORNILLERIA PARA ESTA BRIDA. Unp 1.00 $ 15.511.293.00 | § 15.511.283.00
1500 |SUMINISTRO DE CABLEADO DE FUERZA Y DE CONTROL PARA LOS DIFERENTES SENSORES Y - 100 s 78712900 | 5 4767.129.00
ACTUADORES.
1810 |TIMBRADO DE SENALES DEL TABLERO DE CONTROL. MARQUILLADO DE SERALES DE CAMPO. GB 1,00 s 2677.500,00 | § 2.677.500,00
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INVITACION PUBLICA A COTIZAR No IP-amb -062-18 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCGION DEL PROYECTO EMBALSE DE
BUCARAMANGA (SECTOR SHALOM-BOSCONIA)

TTEM I DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO V.PARCIAL
TOTAL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA ESTRUCTURA DE CONTROL CRC BOSCONIA, VALVULA MULTICHORRO DN600 PN 25, 2 VALVULAS MARIPOSA DNG0O PN25, TUBERIA 137.316.31200
CABLEADO ELECTRICO, TABLEROS DE CONTROL Y AUTOMATISMO TRAMO No 6 K0+007 A K0+138.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA. 316312/
19,00 [SISTEMA CONTRA INCENDIO
191 |50 PT ADDRESSABLE PANEL, SUPPORTS 50 MODULES OR DETECTORS IN ANY COMBINATION D 100 s 280602000 | $ 2806.020,00
REF:MS-9050UD
192 |PGDRESSABLE LOW-PROFILE PHOTOELECTRIC SMOKE DETEGTOR; INCLUDES B210LP BASE REF: o 100 s 25052100 | 5 25092100
193 [BATERIA12V7A UND 2,00 $ 5237200 | § 104.744,00
194 |ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION, DUAL-AGTION, , KEY LOCK- ESTACION MANUAL REF: BG12LX UND 1,00 s 341.992,00 | § 341.992,00
ADDRESSABLE CONTROL MODULE — ONE SUPERVISED, STYLE Y/Z {CLASS A/B) NOTIFICATION
195 [APPLIANCE (BELL) CIRCUIT, REF: CMF-300 UND 1.00 $ 30202200 | § 302.022.00
196 |LUZ ESTROBOSCOPICA LED CON SIRENA MONTAJE A PARED REF: P2RL-SP UND 1.00 3 1208.542,00 | § 206.542,00
197 |1IST. Y SUMINISTRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO TIPO BG CAPACIDAD 20 LIBRAS CALIERE 16 D 00 s 126.378.00 | 8 126.578.00
198 |INSTALACION Y SUMINISTRO CABLE INCENDIO FPL ROJO 2X18 ML 53,00 $ 3020,00 | § 160,080,00
19,9 |INSTALACION Y SUMINISTRO SERALIZACION EXTINTOR UND 1,00 $ 27.846,00 | § 27.846,00
19,10 [INSTALACION Y SUMINISTRO TUBERIA IMC CON ACCESORIOS ML ML 16,00 s 20.131,00 | § 466.096,00
19,11 [INSTALACION Y SUMINISTRO CABLE UTP CAT.5, ML M 16,00 5 3.459,00 | § 50.544,00
18,12 [INSTALACION Y SUMINISTRO CABLE ENCAUCHETADO 3X18 ML ML 11,00 $ 360500 | § 40.645,00
19,13 CONEXION A EQUIPO DE PLC UND 1,00 3 29.988,00 | $ 29.988,00
19,14 [CONEXION A 110 VAC, INCLUYE PROTECTOR UND 1,00 $ 51.408,00 | § 51.408,00
TOTAL SISTEMA CONTRA INCENDIO TRAMO No 6 KO+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| § 4.974.208,00
16,00 |OBRAS VARIAS
16,03 |CASETA DE CONTROL BOSCONIA INCLUYE OBRAS DE URBANISMO M2 32,00 $ 675.000,00 | $ 21.600.000,00
TOTAL OBRAS VARIAS TRAMO No 6 K0+007 A K0+188.61 ENTREGA PTAP BOSCONIA.| $ 21.600.000,00
SUBTOTAL | $ 9.994.892.863
ADMINISTRACION (A)18.2%:] $ 1.819.070.503
IMPREVISTOS (11%:] $ 99.948.929
. UTILIDAD (U)s%:] § 499.744.643
IVA (19% sobre U):[ § 94.951,482
VALOR TOTAL | $ 12.508.608.420
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