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ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ES.P

GERENTE EXPANSION ESTRATEGICA

Que el Comité de Evaluacion, somete a consideracion el informe de apertura y verificacion de
la propuesta econdémica — sobre 2 — de la INVITACION PUBLICA A COTIZAR No. amb-033-10
PARA LA INTERVENTORIA AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION,
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS, OPERACION Y MANTENIMIENTO TEMPORAL
DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADUCCION Y BY PASS A LA PLANTA DE
TRATAMIENTO BOSCONIA (COMPONENTE 1), PARA EL PROYECTO DE REGULACION
DEL RIO TONA - EMBALSE DE BUCARAMANGA., E! cual una vez efectuada las evaluaciones
la revision aritmética y superada la fase de negociacién recomienda adjudicar la invitacion a
la firma CIAMB LTDA.

Por lo anterior, se adjudica dicha invitacion a la firma CIAMB LTDA, PARA LA
INTERVENTORIA AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION,
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS, OPERACION Y MANTENIMIENTO TEMPORAL
DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADUCCION Y BY PASS A LA PLANTA DE
TRATAMIENTO BOSCONIA (COMPONENTE |), PARA EL PROYECTO DE REGULACION
DEL RIO TONA - EMBALSE DE BUCARAMANGA., por un valor de DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS PESOS ($2.153.754.600) INCLUIDO IVA, y un plazo de ejecucion de setenta
y dos (72) meses.

—

FRANZ MUTIS CABALLERO

Blabord: Wiimensz
Revisd: WES
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ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA 5.A. E.S.P

GERENCIA DE EXPANSION ESTRATEGICA

COMITE EVALUADOR
APERTURA Y VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA -SOBRE DOS-

INVITACION PUBLICA amb-033-10 PARA LA INTERVENTORIA AMBIENTAL DE LOS
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS,
OPERACION Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, ADUCCION Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO
BOSCONIA (COMPONENTE I), PARA EL PROYECTO DE REGULACION DEL RIO TONA-
EMBALSE DE BUCARAMANGA

Bucaramanga, Septiembre 28 de 2010
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INVITACION PUBLICA amb-033-10 PARA LA INTERVENTORIA AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS, OPERACION Y
MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADUCCION Y BY
PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA (COMPONENTE I), PARA EL PROYECTO DE
REGULACION DEL RiO TONA-EMBALSE DE BUCARAMANG A

PARA: Dr. Franz Mutis Caballera
Gerente Expansion Estratégica

DE: Comité Evaluador
FECHA: Septiembre 28 de 2010
SITIO DE REUNION: Sala de Juntas de la Gerencia de Expansion Estratégica

1. INFORMACION GENERAL

FORMA DE SELECCION: INVITACION PUBLIC A

OBJETO: INTERVENTORIA AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS,
OPERACION Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA,
OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADUCCION Y BY PASS A LA
PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA {COMPONENTE 1),
PARA EL PROYECTO DE REGULACION DEL RIO TONA-

EMBALSE DE BUCARAMANGA
PLAZO DE EJECUCION: Setenta y dos (72) MESES
PRESUPUESTO amb $ 2.320.000.000 INCLUIDO IVA

2. DESARROLLO DEL ACTO PUBLICO DE APERTURA DEL
SOBRE No. 2

El dia 28 de Septiembre de 2010 siendo las 10:00 a.m., se reunieron en la Sala de Juntas de la
Gerencia de Expansion Estraiégica, las siguientes personas por parte del amb: Ing. Franz Mutis
Caballero Gerente de Expansion Estratégica; Miembros del Comité Evaluador: Dra. Lilia Aidee
Velasco Abril, Secretaria General; Ing. Miguel Angel Montero Dulcey, Gerente Financiero y de
Sistemas y Ing. Alvaro Prada Arciniegas, Jefe Division Embailse de Bucaramanga, Ing. Miguel
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Angel Bargjas Uribe, Gerente Planeacion y Proyectos (e), Dra. Martha Karime kRomero Rivieros
lefe Oficina Control de Gestion, por la Division de Contratacion: Ing. Wiliom Saenz Sotomonte:
lefe de la Divisién de Contratacion, Ing. Diana del Pilar Ruiz Villamizar y Dra. Andrea Mogollon
Garees Jefe de Seccion: Dr. Luis Jesus Gamboa en representacion del Sindicato SINTRAEMSDES,
Ing. Oscar Estupifian Ramirez, en representacion del Sindicato SINTRAPRESAN, por parte de la
Motaria Novena del Circulo de Bucoramanga la Dra. Jazmin Castellanos Bonilla y por el
proponente CIAMB LTDA, el Ing. Fernande Chacdn Gelvez con el fin de proceder a realizar en
Acto Publico la Apertura del Sobre No.2 Propuesta Econdmica de la Invitacion Publica a Cotizar
amb-033-10, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.6 del Pliego
de Condiciones.

Posteriormente, el Ing. William Saenz, Jefe de la Division de Contratacion, procedio a informar
que el dia 13 de Septiembre del afo en curso, se publicéd el informe preliminar de evaluacion
del sobre No. 1, para de considerarse necesario los inferesados efectuaran observaciones al
mismo, enconfrandose que no se presentaron observaciones, en consecuencia el dia 24 de
Septiembre de 2010 se publicd el Informe Definitivo de Evaluacion de los documentos del sobre
No | de la Invitacidn Piblica No. amb-033-10.

La Dra. Jazmin Castellanos Bonilla, hace entrega al Dr. Franz Mutis Caballero del Sobre de
Seguridad Identificado con el No. H5488772, el cual contiene la propuesta Economica del unico
proponente CIAMB LTDA. y que fue dejado en custodia de la Notaria Novena hasta la fecha en
que se debe efectuar la apertura del Sobre No. 2 del proponente.

Acto seguido, y teniendo en cuenta que la propuesta presentada por CIAMB LTDA., obluvo un
puntaje de 1000 puntos en la Evaluacion Técnica, una calificacion Admisible en lo Juridico vy
Cumple financieramente, se procede a la aperfura del Sobre No., 2:

N°® PROPONENTE . VALOR PLAIO
] CIAMB LTDA. § 2.319.634.600 72 meses

En el Anexo Ne. 1 se relaciona el Acta Apertura Sobre No. 2.
3. REVISION DE LA OFERTA ECONOMICA SOBRE No.2

Por lo antes expuesto, se constata inicialmente que lo propuesta econdmica presentada por
CIAMB LTDA, no se encuentre sujeta a condicion alguna, seguidamente se efectuara la Revision
Aritméfica a cada uno de los siguientes anexos que conforman la Oferfa Economica [Anexos 7,
8 81 9 y 10), los cuales deben estar conforme a lo sefalado en los numerales 4.3.3. 4.3.3.1,
43372 4333, 4334, 43.3.5 respecfivamente del Pliego de condiciones. (ver Anexo No.2)

Del resultado anterior se obtiene gque ninguno de los anexos enunciados anteriormente
presentan erores aritméticos.

28 de Septiembre 2010 3de7
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Posteriormente se revisdé que la sumatoria de los resultados consignados en los anexos
mencionados anteriormente, coincidieran con el valor total de la oferta propuesta por e
oferente. Ver anexo No. 3.

De igual manera, se constata que la oferta econdmica se encuentre acorde con lo estipulcido
como Presupuesto amb, es decir que no supere dicho valor.

4. FASE DE NEGOCIACION

Atendiendo a lo establecido en el numeral 5.7 Procedimiento de Adjudicacion del Fliego de
Condiciones, el amb considera pertinente adelantar una efapa de negociacion con el oferente
CIAMB LTDA, sobre su propuesta econdmica, para el desamollo de esta negociacion se acuerda;

1. Suspender esta audiencia a partir de este momento siendo las 10:30 a.m.

2. Citar a reunion de Negociacion al representante legal de CIAMB LTDA, Ing. Fernando
Chacon Gelvez, en hora que se indica para la reanudacién de la presente Audiencia.

3. Reanudar esta audiencia alas 11:30 a.m.

Siendo las 10:30 a.m. se refira la Dra. Jazmin Castellanos Bonilla, representante de  la MNotaria
MNovena del Circulo de Bucaramanga, como quiera gue la labor de custodia por parfe del
fehatario publico culmind con la enfrega del Sobre No. 2°. Por parte del Unico Proponente CIAMB
Lida.

Siendo las 11:30 am., se procede a la reiniciacion de la presente diligencia conforme a lo
acordado inicialmente.

Presentes los mismos participantes que asistieron a la instalacion de esta diigencia, excepcion
hecha de la Representante de la Notaria Novena, el Ing. Franz Mutis en su condicién de Gerente
de Expansion Estratégica y de conformidad con lo dispuesto la parte final del ditimo inciso del
numeral 5.7 del Pliego de Condiciones. presenta ante el representante del Proponente las
siguientes propuestas de negociacion dispuesta en el apartado anteriormente indicado:

1. Eliminar el costo del rubro de viaticos, los cuales serdin asumidos por el amb S.A, ES.P., alag
misma tarifa del amb S.A. ES.P., conforme al nivel de empleos del amb 5.A. ES.P. v que sea
coincidente con el nivel del frabajador de CIAMB Ltda., que requiera desplazamiento. Para estos
efectos antes de disponer cualquier desplazamiento del personal se requiere informe con una
antelacion de tres (3] Dias Habiles al supervisor del Contrato dispuesto por el amb S.A. ES.P. para
el presente contrato, y previo visto bueno de la Gerencia de Expansion Estratégica.

H Representante de CIAMB LIDA, manifiesta su ACEPTACION frente a la propuesta de Negociacion

28 de Septiembre 2010 4de?
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presentada anteriormente.

2° Se adiciona la Minuta del Contrato en su cldusula OCTAVA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR
con un numeral 51 gue indica: “El INTERVENTOR, deberd gjustar la progromacion de las
dedicaciones de su personal segun las actividades y necesidades que demande el Contrato de
Obra No. 073 de 2010 celebrado con la firma CONALVIAS 5.A."

El Representante de CIAMB LTDA, expresa su ACEPTACION a la propuesta presentada; lo que
implica la modificacion de la minuta del contrato a suscritir,

3¢ Disminuir la dedicacidn de tiempo completo a medio fiempo del Trabajador Social y el
Ingeniero  Ambiental Residente en la etapa de Operacion vy Mantenimiento Temporal vy
Liquidacian, del mes 57 al 72,

Fl Representanie de CIAMB LTDA, expone los argumentos que jusfifican su decision NEGATIVA
frente a lo proposicién de negociacion que se presento, soportado en la indicacion de una
Responsabilidad en su labor de Interventoria Ambiental que ird hasta el ditimo dia del mes 72, por
lo cual la Oferta se elabord con el personal minimo considerado por CIAMB LTDA. La Interventoria
es un proceso integral que requiere dicho personal minime de principio a fin, E ospecto de control
a la actividad social debe igualmente darse durante todo el plazo de ejecucion del confrato.
Ahora, en lo que se refiere a la disminucién a dedicacion de medio tiempo, se fiene que resultaria
mas gravosa laboraimente hablando una confratacion a medio fiempo de los profesionales, a mas
de en gran medida imposible enconfrar profesionales que estén  dispuestos a  suscribir
contrataciones a tiempo parcial. El nivel de exigencia de los profesionales es relativamente alto, no
son faciles de conseguir y en las condiciones que se estan planteando menos aun.

Conforme a lo anteriormente acordado el valor de la Oferta Economicao se reajusta y conforme a
lo expresado por el representante de CIAMB LTDA, se replantea segun se indica a confinuacion y
expresa en formate contenido en el Anexo No. 7°, adjunto que forma parte integral de la presente
Acta y reemplaza el aportado en la Oferta Econdmica, en la suma de:

[ PROPONENTE — WALDE PLAZO
| CIAMB LTDA. $2.153.754.600,00 72 meses

Por lo anterior este comité recomienda al Gerente de Expansion Estratégica adjudicar la presente
invitacion publica amb-033-10 para LA INTERVENTORIA AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS, OPERACION Y MANTENIMIENTO
TEMPORAL DE LA PRESA. OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADUCCION ¥ BY PASS A LA PLANTA DE
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TRATAMIENTO BOSCONIA (COMPONENTE |}, PARA EL PROYECTO DE REGULACION DEL RIO TONA-
EMBALSE DE BUCARAMANGA, de la siguiente manerg:

PROPOMENTE VALOR PLAZIO
CIAMB LTDA. $2.153.754.600.00 72 meses

Ing.. Franz Mutis Caballero
Gerente de Expansién Estratégica

m@@‘
ra. Lilia Aidee Velasdo Abril

= mite Evaluador Juidico -

el Andel BarajasWribe Dra. Martha Karime Romero Riveros

Ing.
e Plajeacion y Proyectos | e) Jefe Oficina Confrol de Gestion

Gere

Ing. William Sé&enz Sotomonte
Jete Division Contratacion

Jgte Seccion- Contratagion

Profesional Asifente de la Divisién de Contratacién

28 de Septiembre 2010 fde7
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Ing. Oscar Estupifian Rdmirez Dr. Luis Jesus Gamboa
SINTRAPRESAN SINTRAEMSDES

Rep. Legal CAME LTDA.
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INVITACION PUBLICA A COTIZAR No. amb-033-10 L o
ANEXO No. 7 aam
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VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA

CIAME LTDA

1 |Costos de personal UALDENEBE:EE S 1.082.445.000
2 |Alquiler vehiculos “LTN':;?LE:EE EL 489 600,000
3 |Oftras tarifas “L?i?qg}?ﬁtf.c:ﬂn DEL 227,640,000
+ |Viaticos VALOR ESTIMADO POR EL 0
amb
5 |Gastos reembolsables VAR EET;mAhDO SONEL 57.000.000
SUBTOTAL = 1.856.685.000
IVA = 297.069.600
TOTAL = 2.153.754 600

Son: Dos &Pcienm cincuenta y tres millones setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos pesos

Plazo: 72 me

GHATON GELVEZ

Representante Legal \CIAMB LTDA



