
Director de Interventoría

a. Oficina de interventoría

Especialista Forestal

Especialista Social

Especialista en Arqueología

Biólogo Especialista 

Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

b. Residentes de Interventoría

Tecnólogo Ambiental

Ingeniero Ambiental Residente

Trabajador Social Residente

Tegnologo Forestal 

TOTALES
TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL (INCLUIDO IVA)

1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

50 51 52 53 5444 45 5546 47 48 4938 39 56 57 5840 41 42 4334 35 36 3730 31 32 3326 27 28 2922 23 24 2520 2114 15 16 172 3 4 5 18 19

PROYECTO DE REGULACIÓN DEL RÍO TONA - EMBALSE DE BUCARAMANGA

PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 1

COMPONENTE / CARGO

MESES Y ETAPAS

10 11 12 13

ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, LLENADO INICIAL Y PRUEBA

6 7 8 91



68 71 7269 7062 63 676159 64 65 6660

SUMATORIA 
HOMBRE / MES

FACTOR 
MULTIPLICADOR

 SALARIO MES 
($COL) 

 TOTAL ($COL) 
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DEL EMBALSE


