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Ingeniero

FRANZ MUTIS CABALLERO

Gerente de Expansion Estratégica ‘
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - amb
Direccion. Diagonal 32 No. 30a-51, Edificio Parque del Agua
Fax: (57) 7-6320494 . :
E-mail: infor05110@amb.com.co

Bucaramanga, Colombia

REF.: INVITACION PUBLICA A COTIZAR. No. AMB-051-10. INTERVENTORIA EMBALSE.
COMENTARIOS Y RESPUESTA A'LAS OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR
DE EVALUACION.

Respetado Ingeniero Mutis:

Conocidas las observacionas presentadas por los demas proponentes al informe de evaluacion preliminar. de
acuerdo con lo dispuesto en-e! numeral 2.7 del Pliego de Condiciones a continuacion nos permitimos presentar
para consideracion del amb los siguientes comentarios y precisiones:

1. OBSERVACIONES DEL PROPONENTE COMSbRCiO RIO TONA A INAR ASOCIADOS S.A.
1.1. Observacion 1. Personal Minimo Exigido ~ Hojas de Vida

Cuestiona el Consorcio Rio Tona-que INAR ASOC!ADOS S.A. no presents las Hojas de Vida del personal
Minimo Exigido. Al respecto es pertinente aclarar que el Pliego de Condiciones es muy claro con relacion a la
documentacion requerida para evaluar y asignar puntsje, relacionada con la acreditacién de los perfiles
profesionales, al respecto dice:

El numeral 3.5 Personal Minimo Exigido, del pliege de condiciones claramente establece que:

1o

La experiencia profesional seré la que se establecs a partir de la fecha de expedicion de la matricula
profesional y la experiencia especifica correspande directamente a las labores efecutadas en |ags
respectivas areas técnicas
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Se calificara sélo los profesionales que conforman la plantilla minima de acuerdo con los perfiles o
categorias y puntgjes asignados en estos: Pliegos 'y segun la informacién relacionada por el
proponente en sf Anexo 6-1.

El Proponente deberg incluir en su Propuesfﬂ el personal profesional a contratar. Este personal serg
tenido en cuenta ‘en la. evaluacion de las Propuestas siempre y cuando el Proponente cumpla con las
siguientes condiciones;

- Que Se anexen a la propuesta las respedﬁ_*as cartas de compromiso, de acuerdo con el Anexo 11 ylas
hojas de vida, con Ia capia de la matricula profesional, de los titulos obtenidos, y las certificaciones de la
experiencia expedida por la persona competente dela empresa con la que estuvo vinculado o presto su
S8rvicio.

()

La no presentacién de los documentos exigidos para la evaluacién de la capacidad técnica de/
personal dara lugaraJa no obtencion del puntaje correspondiente.

()

Tal y como se desprende de la lectura del pumeral 3.5, es claro y preciso que el Anexo 6-1 corresponde
exclusivamente a la Hoja de Vida del profesional, en el'cuai se consigna la informacién requerida como perfil para
cada cargo en los pliegos ‘de condiciones, rezon por la cual el mismo numeral establece que se calificara a los
profesionales segin la informacién relacionada en dicho Anexo, igualmente es claro al establecer que no se
asignara puntaje solo para aquelios casos en que no se presenten documentos exigidos para la evaluacion de la
capacidad técnica del personal; caso que no corresponde a INAR ASOCIADOS S A, por cuanto TODOS los

documentos requeridos para fa evaluacion fueron preseritados en la propuesta.

¢

Ademas, es evidente que la presentacion de hojas de vida en otros formatos diferentes al Anexo 6-1, no definidos
previamente en los pliegos de condiciones, no aportan ninguna informacién adicional relevante para la evaluacion
del personal profesional requerido para las labores de Interventoria de la Invitacion publica de la referencia,

De nuevo, el Pliego de condiciones, es claro y preciso en cuanto a los documentos realmente requeridos parala
acreditacion de los perfiles de personal, tal y como lo establece en el numeral 3.5.2 Acreditacion de los perfiles
requeridos para el personal:

‘Para acreditar los anteriores perfiles, el Adjudicatario de la Invitacion debers aportar los
siguientes documentos por cada uno de los profesionales que se presentan, ademas de la
informacién solicitada en el Anexo 6-1:

1. Fotocopia o Copia de la tarjeta profasional o matricula profesional o documento que haga sus veces
y ceriificado de-vigencia y antecedsntes disciplinarios con el fin de determinar el numero de afios
de ejercicio profesional; dicho documento debe estar vigente,

2. Tiulo profesional y.de postgrado, Masstria yjo Doctorado segun coresponda. En caso de que los
titulos mencionados se hayan obtenido en el extrenjero dichos documentos daberan presentarse
con el apostille y consularizacion sefalados en el numar_af 3.1.3.1 de estos pliegos de condiciones,
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3. Certificacion de Ia experiencia expedioa-por la persona competente de Ia empresa con lg que estuvo
vinculado.

()

En consideracion de lo -anterior se precisa que INAR ASOCIADOS SA suministré para cada uno de sus
profesionales TODOS los documentos requeridos para la acreditacion de los perfiles exigidos por el numeral 3.5
del Pliego de condiciones y por tanto la observacion.presentada por el Consorcio Rio Tona no debe ser tenida en
cuenta y mantenerse la asignacion de puntaje dada por el Comité evaluador en el informe preliminar, en razon a
que todos los requisitos puntuables y exigidos fueron debidamente acreditados en nuestra propuesta,

1.2 Observacion 2. Experiencia Minima aceptable - Certificaciones de la Construccion proyecto
Rancheria

Cuestiona el Consorcio Rio Tona que se présentan inconsistencias en las certificaciones del “Proyecto Rancheria ~ -

Construccion de Ia Presa El Cercado” Contrato 0139-01 relacionadas con la duracién del proyecto, indicando que
las fechas de inicio y terminacién es diferente en cada uno de los certificados.

Sobre lo observado se precisa lo siguiente de conformidad con lo contenido en las certificaciones adjuntas a la
propuesta:

e Elfolio 68 citado por la comunicacién del Consorcio'Rio Tona corresponde a la certificacion emitida por

la Gobemacion del Huila respecto al Contrato No. 888 de 2006, por la Interventoria de los disefios del
proyecto Venado - Boquerdn. Este folio nada tiene que ver con la observacion presentada.

e Enlos folios 69 a 74 se presenta la cartificacion expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
respecto a la ejecucion de: “La Interventoria de.los ESTUDIOS Y DISENOS DETALLADOS del proyecto
de riago Rancheria, en el departamento de-la Guagjira”, indicando como fecha de inicio de esta etapa el
11 de enero de 2002 y fecha de tarminacién el 19 de octubre de 2005. Como puede leerse claramente
en la certificacion (folio 69), la misma certifica UNICAMENTE las actividades de | nterventoria de disefio;
ademas, se reitera que la fecha del 19 de octubre de 2005 corresponde a la fecha de terminacién de
esta Fase | (Interventoria de Estudios y Disefos), que incluy6 el tramite de Licencias de construccion y
ambiental, asi como otros permisos requerkdos para la orden de inicio de la construccion del proyecto y
en consecuencia de la Interventoria de la construccién (Fase 1), por otro lado la fecha de 01 de agosto
de 2005 corresponds- al recibo final a satisfaccion de los disefios detallados y en ningin momento
marca la fecha de terminacion de la etapa de Interventoria de Estudios y Disefios lo cual es posterior,
por cuanto corresponden a hitos diferentes dentro del contrato 0139-01.

Recordamos que el Contrato 0139-01, corresponde a un Contrato de Interventoria de Disefio y
Construccion, por lo cual cada etapa esta claramente identificada en el Contrato, siendo necesario
diferenciar la ejecucion de cada una, por cuanto no tienen la misma duracion y la primera es requisito de
la segunda para su ejecucion. Asi mismo, la: Certificacion aqui citada fue expedida por el Dr. Carlos
Manuel Polo Jimenez-en su calidad de Subgerente de Infraestructura e! 20 de marzo de 2007, por

cuanto para esa fecha le correspondia a este funcionario la realizacion de la Supervisidn del Contrato
(1139.-0) _‘.__.“_‘;[, 213 por ,ll-tl?.- ala € :.' !\:l! acione HET ' =(ef=] i l i =
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bajo su supervision, de conformidad con Ia Resolucion No. 01666 de 2004 mediante |a cual se delegan
funciones al Subgerente de Infraestructura del INCODER.

En los folios 75 a 79 se presenta el Acta No. 1.de RECIBO FINAL A SATISFACCION DE LA ETAPA DE
CONSULTORIA. Tal y:como claramente Jo indica Su nombre, se trata del acta mediants Ia cual se dio el
recibo final a satisfaccién de log estudios y disafios detallados elaborados por el Contratista, acta que se
suscribio una vez los documentos Y planos producto del disefio cumplieron con todos los requisitos

terminacién de (a interventoria de Estudios y-Diserios y la Interventoria de Construccion, siendo claro
que se constituys.en uno de los hitos de importancia requisito para la orden de inicio de la etapa de
construccion, por lo cual no puede coincidir con las fechas antes mencionadas.

Ahora bien, esta acta de recibo final a satisfaccion fue suscrita por el INCODER con el Dr. Alvaro
Bocanumenth, quien para la fecha de suscripcion de la misma (agosto de 2008) ejercia las funciones de
Subgerente de Infraestructura del Instituto, y por tanto le correspondia a él como Supervisor del Contrato
0139-01 suscribir los actos contractuales.

Los folios 80 y 81, comesponden a la certificacién de: “La Interventoria de los disefios detallados del
proyecto Rancherig, la construccién de [a Presa El Cercado y las conducciones principales a las areas
de Rancherfa y San Juan del Cesar en el departamento de la Guajira", haciendo énfasis en la
Interventoria de la construccion de la presa El Cercado, Ataguia, Preataguia y Contrataguia terminadas y
recibidas a satisfaccién para la fecha de emision, En esta cerificacion, se presenta claramente |a
discriminacion de! Contrato en dos fases, tal y como se indica en el folio 80 cuando dice:

“2. Que 6l Contrato 0139-01 consta de dos fases a saber: Fase | - Interventoria de los
Disefios Detallados y Fase /| - Interventoria de Ia Construccién.”

Asi mismo, reitera las fechas mencionadas en las certificaciones y actas adjuntas a la propuesta en los
folios 69 a 79, indicando que:

"3 Que el CONSORCIO DESARROLLO GUAJIRA gjecutt, desde el 11 de enero de 2002, Ia
interventoris de los disefios detaflados del proyecto, los cuales fueron recibidos a
satisfaccion el 1 de agosto de 2005,

4. Que el CONSORCIO DESARROLLO GUAJIRA adelanta desde el pasado 20 de octubre de
2005 la Interventoria de la Construccién, comprendiendo Ia revision, - supervision,
sequimiento y verificacion a la construccion de las Siguientes obras que a la fecha de esta
certificacion se encuentran completamenté terminadas y recibidas a satisfaccion:

()'r

Esta certificacion es expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER el 16 de julio
de 2010, siendo firmada por el Director Técnico de Infraestructura, Ing. Ricardo Sanchez, quien para la
fecha de expedicion de conformidad con la Resolucion 233 de 2008 fue designado como Supervisor del
Contrato 0138-01 y por tanto es el funcionario idoneo para la expedicion de certificaciones.
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* Los folios 82 a 85 de:nuestra propuesta, corresponden al Acta de enfrega y recibo a satisfaccion de la
Presa Principal, este documento establece el racibo a satisfaccién por parte del INCODER de las obras
de la Presa El Cercado el dia 13 de julio de 2010, siendo suscrita por el Supervisor del Proyecto Rio
Rancheria, Ing. Ricardo Sanchez Tal y como claramente se lee en dicha certificacion la fecha
presentada corresponde al hito de recibg a satisfaccion de las obras de la presa, mas NQO a la fecha de
terminacion del Contrato 0139-01.

e Los folios 86 y 87, comesponden a la certificacion de: ‘La Interventoria de los disefios detallados de/

proyecto Rancheria, ia construccion de la Presa El Cercado y las conducciones principales a las éreas

igual que la presentada en los folios 80 y 81, se reiteran las fechas relevantes del Contrato 0138-01 asi:

2. Que el Contrato 0139-01 consta de dos fases a saber: Fase | - Interventoria de los
Diserios Detallados y Fase Il - Interventoria dé Ja Construccién.”

interventaria “de los disefios  detallados def proyecto, los cuales fueron recibidos a
satisfaccion ef 1 de agosto de 2005,

4. Que 6/ CONSORCIO DESARROLLO GUAJIRA adelanta desde el pasado 20 de octubre de
2005 la ‘Interventoria de |a Construccion, comprendiendo Ja revision,  supervision,
seguimiento y verificacion a la construceion de fos siguientes tuneles hidraulicos los cuales a (a
fecha se encuentran completamente terminadas y recibidas a satisfaccion:

()

e Respecto al comentario poco serio que realiza el Consorcio Rio Tona, cuando dice que las
certificaciones expedidas para los ingenieros: propuestas para los cargos de Direccién de Interventoria
de Obra y estudios y disefios, Experto en presas e Ingeniero Jefe de Construccion indican su
desempeiio hasta noviembre y diciembre de 2010. Se recuerda que todo contrato una vez finalizado
establece una liquidacion del mismo, que para el caso de Interventoria le corresponde la liquidacion del
Contrato principal qua ha supervisado, por lo cual requiere la elaboracién de informes y documentos
finales, siendo necesaria la participacion de sus profesionales y especialistas para Ia elaboracién de
dichos documentos y de la liquidacion como tal del Contrato, por o cual su participacion se extiende
mas alld de la fecha de terminacion del Contrato: principal de obra como tal, en virtud a que todo el
tiempo requerido para liquidar ro se encuentra incluido dentro de la duracion de los contratos. Ahora
bien, como es de conacimiento piblico el Contrato de Obra 0140-01 finaliz6 el pasado 30 de noviembre
de 2010, siendo la fechia de terminacion del Contrato de Interventoria 0139-01 la del 31 de diciembre de
2010, (un mes mas que la duracion del principal), por fo cual claramente se establece Ia pertinencia de
participacion de sus profesionales hasta dicho mes, sin que ello se oponga a lo certificado por el
INCODER en los documentos presentados en |a propuesta,

Tal y como se ha demostrado con los mismos documentos presentados en la propuesta de INAR ASOCIADOS
S.A, NO EXISTE INCONSISTENCIA ALGUNA EN LAS CERTIFICACIONES APORTADAS en los folios 088 a
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087, por cuanto Ias_fechas mencionadas por el Consorcio: Rio Tona corresponden a eventos e hitos diferentes,
Claramente establecidos en el contrato 0139-01 y bien diferenciados en las certificaciones asi:

v 11 de enero de 2002 - Fecha de inicio del Contrato 0139-01 y su etapa de
Interventoria de Estudios y Disefios

¥ 1de agosto de 2005 - Fecha de recibo final a satisfaccion de los disefios detallados,

v 19 de.octubre de 2005 - Fecha de terminacion de Ia Interventoria en Ja etapa de
Estudios y Disaiios (Fass ).

v' 20 de octubre de 2005 - Fecha de inicio de Ia Interventoria en Ia etapa de
Construccion.

¥ 13 de julio de 2010 - Fecha de recibo a satisfaccion de la construccion de la Presa Ei
Cercado. ‘

V' 16 de julio de 2010 - Fecha de ‘expedicion de las certificaciones de Interventoria de
obras terminadas y/o recibidas a satisfaccion por parte del INCODER a esa fecha.

Igualmente se ha demostrado ‘que las parsonas que suscribieron las certificacionas Y actas que se presentan en

los folios 069 a 087, comesponden SIEMPRE A FUNCIONARIOS DEL INCODER (ENTIDAD CONTRATANTE)

con la competencia para emttir dichas certificaciones, y no' simplemente certificaciones emitidas por directores de = ; - -
otros proyectos, que nada tisner que ver con el proyecto que certifican, como si fue el caso de la certificacion

emitida por el Director de! Proyecto Sogamoso, que certificd a INGETEC S.A respecto al Proyecto Hidromiel,

En consideracion de todo fo anterior, se establece que las certificaciones aportadas por la firma INAR
ASOCIADOS S.A son claras y coherentes entre.si, por lo cual no existen Inconsistencias, igualmente que fueron
debidamente expedidas por los funcionarios competentes de la entidad contratante duena del proyecto, por Io
cual la observacion del Consorcio Rio Tona no tiene fundamento y debe mantenerse la asignacion de puntaje
presentada en el informe preliminar para la experiencia de la firma.

1.3. Observacion 3 Personal Minimo Exigido - Director de Ja Interventoria de Obra

Cuestiona el Consorcio Rio Tona la Experiencia especifica del Ing. Jairo René Rojas Peda en la direccién de
proyectos de consultoria por 10 afios, y solficita no- tener en cuenta el titulo de Magister en Ingenieria Civil

Especialidad: Sanitaria.

Respecto a la solicitud de no tener en cuenta el titulo de Magister, se aclara, que los Pliegos de Condiciones, en

el numeral 3.5, en el cuadro de la plentilla minima de pertiles, modificado por la Adenda No. 1 del 4 de febrero de
2011, claramente establece los requisitos para cada cargo indicando para el Director de Estudios y Disefios y

Director de Qbra.

Tanto para el Director de la Interventoria de Obra como para el Director de la Interventoria de los estudios y
disenos, en la columna experiencia especifica establece: “.. S/ e/ Director de Interventoria esté cerlificado PMP
por el PMI o posee Especializacion o Maestria o Doctorado, tendré un puntaje adicional de 20 puntos...”

Tal'y como se desprende del requisito establecido en el Pliego de Condiciones, e independientemente del deseo
e interpretaciones subjetivas que realiza el Consorcio Rio Tona, es claro el perfil profesional y acadéfm_ico que
debe tener el Director, que en ningiin aparte indica coma requisito que el postgrado (entiéndase especializacion,
maestria 0 doctorado) deba ser en el area de construccion de presas y taneles u otra area especifica de Ia .
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Ingenieria, por fo cual a todas luces la observacion presentada io Ri

: . V" presentada por el Consorcio Rio Tona NO APLICA no debe
ser tenldg en cuenta. En consecuencia el Comité Evaluador debe mantener la asignacién de 20 pﬁmos por
presentacion de titulo de Maestria del profesional, de conformidad con los requisitos de evaluacion técnica y

asignacion de puntaje, aspectos que hacen parte de los criterios de seleccion ob tiva, de conformid
80 de 1993 y la Constitucion. FHHRCRponomad don e ey

Respecto al cuestionamiento de I Experiencia Especﬁfica del Ingeniero Jairo René Rojas Pefia, se recuerda que
el numeral 3.5 del Pliego de Condiciones establece que:

"Se entlende para-efectos de ésts calificacion como proyectos de consultoria o consultor, el
o‘esunpe_ﬁo profesional en la ejecucién de estudios Y/o disefios y/o interventorias y/o asesorias,
segun el area de Ia especialidad requerida.

(-.)

Es claro entonces que todos Ios proyectos clasificados en esta definicion, se consideran como proyectos de
Consultoria.

El Consorcio Rio Tong; pretende descalificar las certficaciones presentadas como Consultor Contratista del Ing.
Jairo René Rojas Pefia (Fofios 101 a 105 y 111 a 132), al respecto se recuerda que en el ejercicio de la
Ingenieria, los profesionales que se dedican a la Consultoria independiente y suscriben contratos, los ejecutan
directamente, por lo cual no solo son los Gerentes y Directores de los contratos, sino que ademés ejecutan las
actividades propias de disefio 2 Interventoria que comesponda, es por ello que no puede descalificarse esta
experiencia, aduclendo que se trata de Certificaciones como Contratista Consuttor.

Igualmente, el Consorcio Rio Tona pretende descalificar.la certificacion como Subgerente de Reconstruccion,
expedida por Resurgir al Ing. Jairo René Rojas Pefia, presentada en los folios 138 y 139, en la cual claramente
se indica que: “Entre las actividades designadas a dicha Consultoria se encuentran la coordinacion, planeacién y
sequimiento de los siguientes contratos...”, funciones que son claramente correspondientes a un cargo de
direccion. En consecuencia esta certificacion cumple con o exigkdo en el pliego de condiciones para el perfil de

Director.

Aclarado lo anterior y desvirtuada a interpretacién del Consoreio Rio Tona respecto a que l2 experiencia obtenida
por el Ingeniero Jairo René Rojas Pefia como Contratista Consuttor y Subgerente de Reconstruccion de Resurgir,
no pueda ser tenida en cuenta como experiencla en' la'Direccion de proyectos de consultoria, solamente para
demostrar la suficiencia de su experiencia para el perfil requerido nos pemmitimos presentar mas adelante cuadro
resumen de los proyectos cuyas certificaciones adjuntas a la propuesta segun folios indicados, textualmente

indican la direccion de proyectos de consultoria.

Como se puede observar bajo estas condiciones el nimero-de afios certificados como Director de Proyectos de
Consulteria es de 16,46 afios, cuando lo que el pliego exige es: ‘Mas de diez (10) arios de experiencia especifica
en la Direccién de Proyectos de Consultorla...” , a todas luces se esta presentando UNA EXPERIENCIA
ESPECIFICA SUPERIOR A LA REQUERIDA EN EL PLIEGO.

Tal y como se ha demostrado, el-Ing. Jairo René Rojas Péfa, esta calificado con total guﬁcic,n_ncia para ejercer el
cargo de Director de Obra y Director de Estudios y Disefios, por cuante se acredita mas alla de cualqwer’ du@a
mas experiencia de la requerida en el Pliego de Condiciones, en consecuencia la observacion del Consorcio Rio
Tona esta fuera de lugar y no debe ser tenida en cuenta, par lo cual se solicita mantener 6l puntaje de 90 Y75
INAR ASOCIADGS S.A. 2
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puntos como Director de Obra y Director de Estudios y Disefios respecti ' '
Jor spectivamente, asignado
Evaluador en el Informe Praliminar. 2 por ¢f Comite
IDENTIFICACION it DURACION EXP.
DELAS FIRMAS | pc. "WSEEE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS (3 Esﬁg”” FOLIOS DE
CONTRATANTES | RESPONSADILIOAD EJeCUTADOS k) LA
() “) _ | PROPUESTA
BE:AD’F HASTA 15,‘5 ANDS |
----- . ot DESARD) | mESARO)
Director para la interventaria do-los disefios
dstallados  dal proyecto’ - Rancheria, la
construceién de la presa E) Careado.y las .
gducclonas principsles o lag 4ress de |
. : cheria y San Juan del Cesar en el
ki il el 0 e | Departamenty de la Guzjte. La cual, incuyd
,g{.;?“{ ‘;:U? ”:fj?;"y di’:;m dentro de su objeto la interventoria a los |
Instiuto Colombiano Direcior de gnéd!ocid:seﬁaa ¥ construeciét de Ja presa | ene-02 dic-10 9,00 Folio 100
da Dasamello Rural - Interventosia de m:e[m ue’.ﬂ'g“del ﬁﬁ;ﬁmﬁ:ﬁ N
INCOOER) Cansimeccion tecibide a sabisfaceldn, cuyo:embalse tiene ,‘.’i
| capacded para almacenat 198 Mm3, en una ; 5.;"
superficie inundada da B40"ha, 2 lg fecha el R
embaise se encuentra en el maximo de su :
capacidad. ‘ : |
. e Folios 106 a
Consorcio [EH Director de |a asesoria & Ja intsrventorla 108
Grucon - Jalia Rane durents la ejecucion de los estudios de la {No se tisne
| RojasPea Contratisia y Dirgelor :’:'?m" 4 “’""'ﬁ No‘l'lﬂ?m%i? facf:ﬁ'ﬁi sep-99 die01 .41 “?;‘1';’;‘*’
' m""gf:;f" " Fugas de Ias redes de acueduclo en varios wraslapado
seclores da Santa Fe de Bogatd. con
Chicamocha :
Dlrector 'do la Interventnria  Téenles, | :
Administretiva y  Flnanclara do la Ny
Consorcio JEH , : o ;
Director de Construccibn y Preslacidn de  Senvicios ;
gigfu??ml?r:fn inerveniiia | Complementaios  det  Proyects  de| O | 29000 an Folio 108 ¢
(Lo . Adscuacidn de Tiemas  Aho Chicamocha b
Departamento de Boyach Regional No. 4. i
| Director de Ia intarventoda provisicnel del <
1 'm‘:g’b Na%ﬂ“:' 9 | Contratista y Director | convate de Comstuccién 'y  Servicios i o7 008 2
S AT deinterventoria | Complementanos  del  Proyscto  de | od ’ Foko 109 :
Adecuacion de Tiemas Alto Chicamocha ;
. ) Diractor de la Intervantoria Inicial dal contralo v
}mﬂ"‘:" Nacmn:!ede | Contratista y Director | de Conetruccion y Seavicios Complementarios abr97 197 0.95 Folio 11 ;
T Mcasuac hINi 47 | delnienventoria | del Proyestn de Adecuacion de Tiemss Alto M ' k110
: Chicamocha.
' Ingeniero Director y Especiaisia de la
Princ Ltda. Ingenieres | ; Asesoria durante 12 Construccidn da | |
[Conlratogcon '“9“;?';2'['.:;"” ¥ | smpliscion de la sede de los aimacenes Lay | nov82 |  dic92 0.08 Fulio 133
CADENALCO) B en lo ciudod de Vilavicentio-en el area de
Inslakaciones Hidraulicas y Saitarias
| Ingeniero Director y Especialsta para el
Pnnc Ltda. Igenieros | o0 nero Directory | Diseno del Sistema de Bombeo: pars la sl wass | e Folio 454
(oo cen 0 Especisista | Estacien del Alcantariiado Saniario del casco | ™ 82 0 Folio
Ingenieria Lida ) ‘ urbana de E1 Troncal -
Prine Ltda. : Ingeniero Director y Especialista de los
Ingenleros. | Inganlaro Direczory | estudios y disodos de la red de distribucion y :
(Contrato Carpes | Especiallsta planta da tratamiento dal municipio de Ataco now-31 one-52 0.25 Folo 138
Centro Onente) 1 en &l Dapartamanto da Tolima. |
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1.4. Observacién 4 Personal Minimo Exigido - Experto en Presas

El ICongorcio Rio Tona, cugstiona el alcance del titulo de Master of Science in Civil Engineering otorgado.por - .. . T
University Purfjue al Ing. Jorge:Enrique Durén, aduciendo que no se presenta documento alguno que acredite ' K-
que su maestria en Ingenieria Civil tenga énfasis en el 4rea de presas o Suelos o Geotecnia, '

El numeral 3.5 del Pliego de condiciones, en el cuadro de perfiles de profesionales para la formacion académica
del Experto en presas indica qué:

‘Ingeniero Civil con titulo de Especialista o Maestria o Doctorado en el drea de prasas o Suelos 0
Geologia."

L

Por tanto, el pliego es claro en solicitar que el titulo de postgrado, en este caso la maestria sea en una de las
areas mencionadas y no exige que el titulo se expida Jteralmente en esos términos. Como es bien sabido, no
solo en la Purdue University, sino incluso en varias Universidades de Colombia, es usual que los titulos de
Maestria indiquen Unicamente Magister en Ingenierla.Civil, sin especificar el 4rea de enfasis, razon por la cual se
acostumbra anexar el certificado de materias cursadas durante el postgrado. El comentario presentado por el
Consorcio Rio Tona sobre este documento, carece de fundamento cuando indica que la “certificacién de
calficaciones cbtenidas durante su maestria por si solss no permiten establecer con claridad el alcance de los ,
cursos tomados”, afirmacion que carece de veracidad, por cuanto el documento presentado en el folio 158 y 159 N
de la propuesta de INAR ASOCIADOS S.A, no comesponde a una simple certificacion de calificaciones como

pretende hacerlo ver el Consorcio Rio Tona, sino que comesponde a la certificacion emitida por la University

Purdue con la relacion detallada de asignaturas, curszdas por el Ing. Jorge Enrique Duran durante la Maestria,

citandose en dichos folios fas siguientes asignaturas:

PR P R T R = NN

Mecanicas de Rocas

Represas

Mecanica Tedrica de suelos
Ingenieria de propiedades de suelos
Filtracion de agua subterrénea’
Ingenieria avanzada de fundaciones
Estructura ferestre de diseiio.

AN N NN N Y
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Ingenieria de rocas

Interpretacion de fotografia aérea
Estructura de conservacion avanzada
Introduccion a planeacion urbana
‘Dindmica de suelos:

Metodologla de planificacion

Control financiero (

AR N R

Tal y como se muestra, para cualquier profesional de I3, Ingenierfa Civil es claro que el énfasis de la Maestria
cursada por el Ing. Jorge Enrigue Duran y debidamerite certificada por la University Purdue, se refiere al area de

énfasis en Geotecnia, a manera ilustrativa, se anexa el plan de estudios de dichas maestrias de la Universidad

En razén de lo anterior carece de veracidad y fundamento la observacion del Consorcio Rio Tona, por cuanto la
documentacién suministrada para acreditar la Maestria y énfasis en el area fequerida por el pliego gsta i .
debidamente presentada en la propuest2 de INAR ASOCIADOS S A, ' ARSI g

Finalmente, con el animo de discusién el titulo de Maestria en Ingenieria Civil, abarca o da alcance por 8i mismo
a cualquier area de la Ingenigria civil, incluyendo las requeridas por el pliego.

En virtud de todo lo antericrmente expuesto, se solicita mantener los 75 puntos asignados por el Comité
evaluador en el informe preliminar de evaluacion,

1.5. Observacion 5 Experiencia Minima Aceptable - Formulario de Experiencia del Proponente

Cuestiona el Consorcio Rio Tona que el Anexo 6 no indica las circunstancias de tiempo y nombre de funcionarios
que puedan confirmar las referencias.

e E R R AT S WS e

s

El mismo Anexo 6, establece con claridad Ia informacién que debe consignarse en el misma, estableciendo las Ty
siguientes columnas: b

Para Interventoria en Disefio de presas:

Descnprion ds los ] N Erdan
esluthos y disedgsols - . - Porcentaje de partiapacin
mm{aaem,y Looskzaion | . Forma de gjecucdan € la 3socizcicn que m‘z"ﬂ‘:
disehios que cangtznen obtwvo 1 axpeeriencia derece bt
|13 &xpanigng ; teico
e : v
I NAR ASO c’ ADOS S'A' T s A BIAVILIOR O CONSN T & ‘
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TIPS,

Para Interventoria de Construccion de Presas:
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Para Interventaria de construceion de tuneles e insfalacion de tuberias:

Desapciindoas | Loceizacin | Fechads | Fomade ‘Romartsjodo | Merosde | Entidad contratame
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Como claramente se observa en el contenido preestablacido del Anexo 6, se solicita incluir en la columna final:
“Entidad Contratante, direccion y teléfono’” informacion’ que fue debidamente indicada en el Anexc 6, como
puede leerse en los folios 063, 064, 085 y 066, a partir de la cual amb podia adelantar los contactos para
verificacion de informacion que hubiera requerido, aspecto que muestra en un todo el cumplimiento de las
exigencias del Pliego de Condiciones.

Sobre este aspecto, se llama la atencion que el Consorcio Rio Tona pretenda que se descalifique la experiencia
aportada por INAR ASOCIADOS S.A, debidamente certificada y avalada por las entidades contratantes
respectivas, valiéndose de interpretaciones simples.y subjetivas del contenido del pliego, sobre aspectos que no
hacen parte de lo sustancial para la evaluacion. Se solicita entonces no tener en cuenta la observacion del
Consorcio Rio Tona y mantener el puntaje asignado por el Comité evaluador en el informe preliminar de
evaluacion.

i
B
g
-
i
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;
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En consecuencia es claro que INAR ASOCIADOSS.A; cumpli6 a cabalidad con todos los requisitos del Pliego de
Condiciones, PRESENTANDO INFORMACION COMPLETA, CLARA Y COHERENTE EN SU PROPUESTA para
la verificacién y acreditacion de los diferentes requisitos de caracter puntuable, por lo cual ninguna de las
observaciones presentadas por el Consorcio Rio Tona debe ser considerada por el Comité de evaluacién, en
virtud a lo cual se debe mantener 6l puntaje asignado en el informe preliminar de evaluacion a la propuesta de

INAR ASOCIADQS S.A.
o \
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2. OBSERVACIONES DEL PROPONENTE CONSORCI

2.1. Observaciones 2.1 Yy 2.4 Experiencia Minima Aceptable - Formulario de Experiencia del Proponente

En estas dos observaciones cuestiona el Consorcio Embalse de Bucara ificaci ienci

) Cio Embal manga las certificaciones de experiencia
presenl_adas por la firma INAR ASOCIADOS S.A, aduciendo la existencia de informacion no veraz, aspecto que
No es cierto como pasamos a demostrar con lo contenido en las certificaciones presentadas en la propuesta.

* Enlos folios 69 a 74 se presenta la certificacion expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
respecto a la ejecucion de: “La Interventoria de los ESTUDIOS Y DISENOS DETALLADOS de/ proyecto
de riego Rancheria, en el departamento de la Guajira”, indicando como fecha de inicio de esta stapa el
11 de enero de 2002 y fecha de terminacién el 19 de octubre de 2005. Como puede leerse claramente
en la certificacion (folio 89), la misma certifica UNICAMENTE las actividades de Interventoria de la

¥

construccion y ambiental, asi como otros permisos requeridos para la orden de inicio de la construccién .
del proyecto y en consecuencia de la Interventoria de la construccion (Fase 11), por otro lado la fecha de
01 de agosto de 2005 corresponde al recibo final a satisfaccion de los disefios detallados Y en ningln
momento marca la fecha de terminacion de Ia etapa de Interventoria de Estudios y Disefios por cuanto
corresponden a hitos diferentes dentro del contrata 0139-01.

Para dar mayor ilustracién en el lapso de liempo entre el recibo a satisfaccion de los disefios (1de
agosto de 2005) y el 19 de octubre de 2005 fecha oficial de terminacion de [a Interventoria de la etapa
de Estudios y Diserios (Fase |) se concluyeron los trémites y documentacién concerniente a las
Licencias ambientales y de construccion, asi como los tramites y gestiones ante el Ministerio de
Hacienda y Departamento Nacional de Planeacién para fa obtencion de los recursos requeridos para la
ejecucion de las obras, de conformidad con el presupuesto obtenido en el disefio, requisitos previos para
dar la orden de inicio de la Fase Il de Interventoria de construccion del proyecto, dada el 20 de octubre
de 2005.

bR R T,

Recordamos que el Contrato 0139-01, comesponde a un Contrato de Interventoria de Disefio y .
Construccion, por lo cual cada etapa esta claramente identificada en el Contrato, siendo necesario
diferenciar la ejecucion de cada una, por cuanto no tienen la misma duracion y la primera es requisito de ;
la segunda para su ejecucion.

¢ Enlos folios 75 a 79 se presenta el Acta No. 1.de RECIBO FINAL A SATISFACCION DE LA ETAPA DE
CONSULTORIA. Taly como claramente lo indica su nombre, se trata del acta mediante la cual se dio el
recibo final a satisfaccion de los estudios y disefios detallados elaborados por el Contratista, acta que se
suscribio una vez la memoria técnica, especificaciones de construccion, presupuestos definitivos y
planos producto del disefio cumplieron ‘con todos los requisitos exigidos tal y como se indica en el
contenido de la misma, por lo cual se firmo el 01 de agosto de 2005, esta fecha es muy diferente a la
fecha de terminacion det Contrato 0139-01 y a las fechas de inicio y terminacion de las efapas de
Interventoria de Estudios'y Disefios y la Interventoria de Construccion, siendo claro que se constituye en
uno de los hitos de importancia requisito para la orden de inicio de la etapa de construccion, por lo cual
no puede coincidir con Ias fechas antes mancionadas.
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Respecto a la fecha de- 10 de octubre de 2004, citada 'én el Acta de reci 1 lo |
SPec : jore 4, Cibo a Satisfaccion de los estud
y diseios, la misma claramente indica que se trata de la FECHA DE TERMINACION DEL DI?EFJ}E)s

fecha a partir de Ia cual se inicio por parte de la: Interventoria la revision final de los diferentes

de HITOS DIFERENTES.

e Los folios 80 y 81, corresponden a la certificacion de: “La Interventoria de los disefios detallados del
proyecto Rancheria, la construccion de la Presa El Cercado y las conducciones principales a las reas
de Rancheria y San Juan del Cesar en e departamento de la Guajira", haclendo 8nfasis en la
Interventoria de la construccion de la presa El Cercado. Ataguia, Preataguia y Contrataguia terminadas y
recibidas a satisfaccion para la fecha de emision.

EE

En esta certificacion, so presenta claramente fa discriminacién del Contrato en dos fases, tal y como se -
indica en el folio 80 cuando dice:

“2. Que el Contrato 0139-01 consta de dos fases a saber: Fase | - Interventoria de los
Disefios Detallados y Fase Il - Interventoria de la Construccién,”

Asi mismo, reitera las fechas mencionadas en las centificaciones y actas adjuntas a la propuesta en los
folios 69 a 79, indicando. que:

‘3. Qus o/ CONSORCIO DESARROLLO GUAJIRA ejecuto, desde el 11 de enero de 2002, la
interventoria de los disefios detallados del proyecto, los cuales fueron recibidos a
satisfaccion el 1 de agosto de 2005.

4. Que 6/ CONSORCIO DESARROLLO GUAJIRA adelanta desde el pasado 20 de octubre de
2005 la Interventoris de Ia Construccibn, comprendiendo la revision, supervision,
seguimiento y verfficacién a la construccion de las siquientes obras que a Ia fecha de esta
certificacion se encuentran completamente terminadas Y recibidas a satisfaccion:

(-.)

e Los folios 82 a 85 de nuestra propuesta, corresponden al Acta de entrega y recibo a satisfaccion de la
Presa Principal, este documento establece el recibo a satisfaccion por parte del INCODER de las obras
de la Presa El Cercado el dia 13 de julio de 2010, siendo suscrita por el Supervisor del Proyecto Rio
Rancheria, Ing. Ricardo Sanchez. Tal y como claramente se lee en dicha certificacion Ia fecha
presentada corresponde al hito de recibo a satisfaccion de las obras de la presa, mas NO a la fecha de

terminacion del Cortrato.0133-01.

Ahora bien, respecto al comantario del Consorcio Embalse Bucaramanga sobre la ataguia, denota
ignorancia técnica, ya que muestra desconocimiento de:los procedimientos y cronologia de construccion
de un proyecto de embaise con Presa Principal. Se le recuerda al Consorcio Embalse Bucaramanga,

que 1a atan (00 1acta pare de las pONCIpal, SINO QUA COTas a 1nAa de phra
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oportunidad se resliz6 y suscribio con el INCODER de las obras de desviacion (ataguia, preataguia
con!ralaguia y tine! de desvio), esta acta no fue adjunta en la propuesta por cuanto el numeral 3.4.1.1'
de los pliegos de condiciones, no establece. el requisito de que la segunda presa que se acredite con
aitura no menor a 20'm, deba encontrarse recibida a satisfaccion, no obstante, en el folio 80 se presenta
certificacion donde claramente se establece por parte de la entidad contratante que la ataguia se
encuentra recibida a satisfaccion. Por tanto el comentario presentado por el Consorcio Embalse
Bucaramanga no tiene fundamento.

Los folios 86 y 87, corresponden a la certificacion de: “La Interventoria de los diserios detallados del
proyecto Rancheria, la construccién de la Presa El Cercado ¥ las conducciones principsles a las éreas
de Rancheria y San Juan del Ceser en el departamento de la Guajire’, haciendo énfasis en la
Interventoria de Ia construccion de los tineles hidraulicos terminados y recibidos a satisfaccion y las

longitudes de tuberia instalada y recibida a satisfaccion para la fecha de emision. En esta certificacién al

igual que la presentada en los folios 80 y 81, se reiteran las fechas relevantes del Contrato 0139-01 asi:

“2. Que el Contrato 0139-01 consta de dos fases a saber: Fase | - Interventoria de los
Disenos Detallados y Fase Il - Inferventoria de la Construccibn.”

“3. Que s/ CONSORCIO DESARROLLO GUAJIRA ejecuto, desde el 11 de enero de 2002, /a
interventoria de los disefios detallados del proyecto, los cuales fueron recibidos a
satisfaccion el 1 de agosto de 2005.

4. Que el CONSORCIO DESARROLLO GUAJIRA adslanta desde el pasado 20 de octubre de
2005 la Interventoria de la Construccién, comprendiendo la re vision,  supervision,
seguimiento y verificacion a la construceién de los siquisntes tuneles hidréulicos los cuales a la
fecha se encuentran completamente terminades y recibidas a satisfaccion;

()

» Respecto al comentarlo emitido con ligereza por el.Consorcio Embalse Bucaramanga en la Observacién

2.4, cuando dice que la certificacion expedida para el Director de Interventoria de Estudios y Disenos
(enero de 2002 a octubre de 2005) y Director de Interventoria de Construccin (octubre de 2005 a
diciembre de 2010) indicadas en el folio 100 muestra nuevas contradicciones, se precisa que las fechas
son coherentes y corresponden con todo lo anteriormente expuesto.

Se recuerda que fode contrato una vez finalizado. establece una liquidacion del mismo, que para el caso
de Interventoria le corresponde la liquidacién del Contrato principal que ha supenvisado, por lo cual
requiere la elaboracion 'de informes y documentos finales, siendo necesaria la gadig:@pacibn de sus
profesionales y especialistas para la elaboracion de dichos documentos y de la liquidacion como tal del
Contrato, por lo cual su participacion se extiende mas: alla de la fecha de terminacion del Contrato
principal de obra como tal, en virtud a que todo el tiempo requerido para liquidar no se encuentra
Incluido dentro de.la duracién o plazo pero si en la vigencia de los contratos. Ahora bien, como es de

conocimiento pablico el Contrato de Obra 0140-01 finalizd el pasado 30 de noviembre de 2010, siendo la

8, 0 1er0unacion fel piazo e : serventor;
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MINIMC de experiencia que debe acreditarse, establecienda y i
N N 3 3 - 2160 una presa de 100 m que se encuantr On3iruids
recibida a satisfaccion y ulra prosa de minime 20 m de allura, ! i

E!' hecho de que INAR ASCCIADCS SA haya presentade tres (3) prasas que cumplen con el requisito 3.4.1 1
solo demuestra la amplia axperiencia de nuestra firmg en dicha area ¥ o como indica el Congorcio Eﬁbé!sé
Bucarar_nanga ‘unz Interpretacion a convaniencia de INAR de lo contenido en ks pliegos para generar mayor
oportunidad®, por cuanto va ss ha demostrads que ¢! pliego no establece un maximo para ! rimero de presas a

presentar,

En consecuencia, esta obsarvacion no apiica y por tanto no debe ser tenida an cuenta por el Comité evaluador,

2.3. Obsarvacion 2.3 Expatisneia Minima Acoptable ~ Formularia de Experiencia del Proponente

Cuestiona & Consorcio Embalse Bucaramanga que el Anexa 8, correspondisnte 2 ja Exgeriencia en Intervantoria

de la Construccién de presas 1o indica ai Volumen de la press terminada,

IMRR HS0CISD0s <. A, FHONE NO, @ 247955 MAY. @5 2011 Q4:55PM P13

al
e =

Al respecto, el numeral 3.4.2 Forma de acreditar las Experiancias dice:

“La experiencia podra ser acreditada par el Proponente o por ung o varios de sus miembros. Para
acreditar las experiencizs exigidas en of Piigo, los Proponentes debersn diligenciar el Anexoc 6 del

presente Piisgo; v adluntor a su Propussta copia del documento contractual o Ia certificacion
de efecucién de Igs contratos mediante los cuales e/ proponente acreditz las experiencias

exigidas, expedida por sl contratante Segiun sea &l caso, ..

()

Ahora bien, de conformidad con las cerfificaciones de expedencia aportadas por INAR ASOCIADOS S.4, en ef
follo 80 claramente se indica f informacién correspondiente al Volurman de rallenos: no obstante, ef volumen de
rélieno no hace parte ds los requisitos puntuables estabiscidos an el numeral 3.4.1.2, por lo cual el comentario
del Consorcio Embalse Bucaramanga no tiens fundamento, ya qua no existid omisidn de informacién y noe debe
ser tenido en cusnta, mantsnisndose la asignacién de ourtaje por dicha experiencia en el Infarne preliminar de
evaiuacion.

2.4. Observacion 2.5 Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo

Respecto a los comentarios mencionados por el Consarcio Embalse Bucaramanga, nuevamente hage
observaciones que muestian el desconocimiento dal pliego y etapas de ejecucion del contrato sobrs gf que se
reaizara la Interventoria, obia que actuaiments es ejecitada por la fiima Conaivias 8.4, para llustrar v ubicar &
este proponente se precisan los siguientes aspectos:

° La Adenaa No. 1 dlaramente establece fa duracion de las diferentes etapas del Contrato Pringipal
(ejzcucion de obra), tornando como fecha de inick3 fa del contrate de obra, es por elic que ia adenda,
para el nurnerai 76, ETAPA DE PRECONSTRUCCION se aclarg que:

E¥LY
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La Elapa de Pre-construccion tiene upa turacion de treca (13) Mases contados & partir de fa fecha da
suscripeior del Aota de inicio de la Efacucion del Conirato y Je fa Elapa de Preconstruccion, 1a facha de
suscripeion de esta acta fue of dia 21 ds Septiembre de 2010, de acuerdo con ef contrato celebrado
ante ef amb S.A £5.P - CONALVIAS S.A.

(o}’

* Ahora bien, la misma Adanda No. 1, con base en la aclaracion anterior establece la finalizacion mas
tardia de las siguientes etapas para el Conrato de Cbra que gjecuta Conalvias S.A asi:

77. ETAPA DE CONSTRUCCION: Mes treintu y siete (37). en consecuencia se establece una duracion
para dicha efape de 24 meses (37-13 = 28),

78. ETAPA DE LLEMADO Y PRUEBA: Mes cincuenta y Qche (585, en consecuencia se establece una
duracion de dicha etepa de 21 meses, quz sequn Iz descripcicn técnice de la misma (apéndices
T&cnicos) que hace parte del Contratn principal de obra caresponde a 12 meses de lignade y 9 meses
de prugbas.

78. OPERACION Y MANTENIEMINTO TEMPORAL DEL EMBALSE: Se establece una duracion total
para esta etapa de 72 meses (1 afo)

* Ahorz bien, el fofio 508 de la propuesta téenica de INAR ASOCIADOS SA, en el numeral 21
METODOLOGIA DE ORDEN TECNICO dice.

)

Teniendo en cusnta que para etectos do fa efecucion del Contrato ef amb ha dispuesto su
desagregacion en tres elapas: i) Etapa de Pre-construccion, ii Etapa de Construccion, Lienado y Prieha
y i) Etapa de Operacion y Mantanimiento Temporel del Embalse, cada una de ellas con sug respaciivos
plazos de ejecucion dehidamante dafinidos, a.continuacion en fos siguisnte numerales se presenta
la descripcion de fa metodologia a aplicar por parte de Iz Interventoria para gjecutar sus labores
en cada una de eilas. no sin antes deserikir of alcance de cada etapa.

() |
» La etapa ¢e Construccion, Llsnado Inicial y Pruebas:

La Etapa de Constriccidn, llenade Inicial y pruebas deberd sstar concluida a mas tardar al vencimiento
del mas cincuenta y-ocho (58), contados & partir de la facha en que se suscriba el Acta de Inicio de fa
Ejecucion def Contrato de sjecucion de fa abra v de la etapa de Fre-consiruccion. los cuales incluyan
veinticuatro (24) meses para construccién de las obras, doce (12) meses para lenado del embajse tres
(3} meses para pivebas de llenado, y seis (6) meses para pruebs de la presa y medicicn de caudafgs oj
infilicacion. Al finalizar esta otapa deberéd suscrdirse el Acta de Inicio de la Etapa de Operacion y
Mantenimiento Temperal del Embalse.

5 Byt e
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Las obras previstas en esta etapa son: La construceion de Iy Presa, descarga de fondo, vertaderp
de excesos, obras de captacion, tuberia de aauccion entre el Embalse ¥ la Flanta los Angelinos ¥
by-pass a la Plants da Trataniiento Bosconts, & doberan ejecutar dentro de jos treinta y siete (37)
meses iniciales contados a partr ds la facha de suscripcicn del Acta de Inicio de Is ejecucién de/
contralo de obra y de la Etapa de Fraconsirccion, 8s deci tendra una duracion total de 54 meses.
Esta orapa so dividira on fas slguiantes cisgiro (4) Substapas a saber: i) hasta H/4, i) hasta H/2; jii) Hagsta
3H/d y iv) Hasta H

(..)

Como claraments se indica en jog apartes citados, antes de detaliar la metodologia de la Interventoria,
S€ procedio a presentar una descripoién del alcance de cada atapa para el Contrato de Obra, razon por
la cual se citd, de conformidad con Iz Adenda No. 1, que Ia etapa de censtruccidn, fenado inicial y
prueba (entiéndase tapa de constiucoion + etapa de lienado y prueba) debia finalizarse & mas tardar
€n €l mes 38, aciarando o misme numeral qus a construccién debia finalizar g mas {ardar en e
mes 37, tal y somo i establece 12 Adenda Mo, 1, por tanto NO EXISTE INCOHERENCIA EN LA
METODOLOGIA y per tanto la observacién del Consorcio Embalse Bucaramanga no aplica.

«  De conformidad ot las pracisiones antes citadas, as claro que la construceion solo tiene una duracion
de 24 meses (37-13=24) y no de 30 meses (87-7=30) como emdneamente establece el Consorcio
Embalse Bucaramanga en los calculos de dedicacion minima ael Director de interventoria de Obra y
Wirector de interventaria de Disefo, en su chservacion 3 los folios 538 @ 541 de la propuesta de INAR

ASOCIADOS S.A.

For tanto fa Dedicacién minima para el Dirsctor de conformidad con ei Plisgo de Condiciones para la
8tapa de constriccion y tal como se muestra en al folio 5383 eg:

Director Interventuria de Dissdo 0,10 x 24 = 2.4
Director Intervantoria de Obra 025x24 =50

Dedicaciones minimmas que se mantuvieren parea ja etaga de llenado tnicial y Prughas.

Comd se hz demastrado, NO EXISTE DISMINUCION DEL TIEMPO REAL QUE DEBE ESTAR UN
PROFESIONAL EN EL PROYECTO, como lo indica ef Consoreio Embalse Bucaramanga, por cuantc e todo
momento se respataron fas dedicaciones minimas establscidas en el Pliego de Cendiciones v en particular an 1a
Adenda No. 1 para la F. DISERO / F. OBRA, por lo cual carece de furdamento ta nbservacion y no debe ser

tenida en cusnta.

Tal'y como se demuestra en esta comunicacion, s documentos aportados por INAR raSOC_iAE{OS SAenia
propuesta son claros. cohenxntes y consignan informacian veraz, por o cual na se allega ningn documento
adicional para aclarar los aspesios observados por los demas propanentes. io cual ademas no es permitido por el
Plisgo de Condiciones en su numerai 5.3.

=t
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IMAR asOClaBYS 3.4

3. SOBRE LA EVALUAGION FINANCIERA DE LAS PROPUESTAS DE LOS P,
_ ROPONENTES:
RIO TONA, CONSORCIO EMBALSE BUCARAMANGA Y AMB SEDIC-GOMCA. NENTES: GoNsoRcio

De conformidad con lo.observado Y @xpuesto en nuestra comunicacion IN-001 071
v . _ -01-071-2011, respecto a declarar
mo No cumple ﬁnanct‘e(amente las propuestas del Consorcio Rio Tona, Consorcio Embalse Bucaramanga y
arpb Sedic - Gomca en wrtuc_i & que los Balances y Estados- Financieros presentados por uno o todos sus

Expresa claramente Ia Ley 222.de 1995 en el articulo 38 ‘que a lefra dice:

"ARTICULO 38.ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS.  Son dictaminados aguellos estados
financieros certificados que se acompafien de la opinién profesional del revisor fiscal 0 a falta de éste,
del contador publico independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de
audtoria generaimente aceptadas.,

Estos estados deben ser suscritds por dicho profesional, antsponiendo la expresion “ver Ia opinien <
adjurtta’ u ofra similar.

De la misma manera la Jurta Central de Contadores en refteradas oportunidades ha conceptuado sobre [a
obligatoriedad de la firma de los Estados Financieros por parte del Revisor Fiscal o Contador independiente que
los dictamina anteponiendo lainscripeion de la expresion *ver opinion adjunta” u otra similar. Sobre el particular
en la Circular Externa 030 de 1998 (se adjunta documento) expedida en virtud de la reforma introducida por la
Ley 222 de 1995 en relacion con los Estados Financieros, en el parrafo 7 textualmente se dice-

"...Adquiere especial ralevancia el precepto contanido en el Articulo 38, antes aludido, en virtud del cual
los estados financieros dictaminados deben ser suscritos por el Revisor Fiscal, anteponiendo Ia
expresion “Ver opinion adjunta” u otra similar, la cual es de caracter obligatorio. Por ello, se debe
resaltar que la fima del revisor fiscal en los estados financieros significa y tiene ol akcance de Io
expresado por el en el respectivo dictamen, sin que se le pueda dar la connotacion de una autorizacion

o certificacion...”

En el concepto 005 de 2004 ei Consejo Tacnico de la Contaduria Pablica (se adjunta apartes del concepto)
atendiendo una consulta sobre ia validez legal de los Estados Financieros Dictaminados en los cuales el Revisor
Fiscal o Contador Piblico independiente omite su firma, el nimero de |a matricula o la expresién “ver opinion
adjunta” u otra, sin embargo expide el dictamen correspondiente: manifiesta expresamente:

)
FORMALIDADES DEL DICTAMEN:
En Concepto 572 dei 20 de agosto de 2002, la Junta Central de Contadores expuso:

"...Asi las cosas, es clara la norma en establacer como imperativo del dictamen que los estados
financieros se encuentren previamenta cerlificados Y que, suscritos por el revisor fiscal o
contadlor pliblico en calidad de auditor independiente, se acomparien de su opinién profesional,
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No establece, pues, el aludido precepto, [requerimisnto adicional, ni hace sefialamiento
gspaciﬁcq en tomo al lugar donde debe aparecer la firma del revisor fiscal o del auditor
independiente. Tampoco hace referencia a la naturaleza del medio que se emplea para

transcribir lss cifras que se incorporan en ef estado financiero, las cuales pueden aparecer,
incluso, en manuscrito.

Del mismo modo, entendemos que se (dictamina cuando el contador publico, en |a calidad de
revisor fiscal o audfor independiente; emite sy opinién profesional, previo examen de los
estados financieros en atencion a las normas de auditoria de general aceptacion. De esta
forma, cuando se dictaminan estados financieros por exigirlo asi la ley, o con el 4nimo de
otorgar mayor credibilidad a la informacién dingida a terceros, es el profesional de la contaduria
publica en calidad de revisor fiscal o auditor independiente, el llamado a emitir su opinién
profesional, sin que exista en la norma previsién alguna en torno a la forma como se debe emitir
tal dictamen, distinta a que en el estado financiero se indique que adjunta aparece Ia
expresion de su concepto en torno al contenido del estado financiero correspondiente.”
(Resaltado fuera del texto original).

Se concluys, entonces; que los estados financleros dictaminados, para ser considerados como talss,

deben estar previamente certificados por el representante fegal y el contador del respectivo ente
econbmico y sobre ellos, el revisor fiscal o contador independiente, sequn el ¢caso. indicarén, mediante

expresion escrita_que asi lo indique, que adjunta aparece Ia expresion de su concepto en torno al

contenido del estado financiero correspondiente. (Subrayado nuestro)
(...)

‘La atestacién, opinidn profesional y la firma de-los Estados Financieros por parte del Revisor Fiscal o
Contador Publico Indépendiente que los examins, constituyen efemento fundamental para configurar el
dictamen de dichas astados, pues es esta la manera én que se concreta la opinion expresa que sobre
ellos hace el protesional y la via de materializar la credibilidad que ellos merecen.

Cuando se dictaminan Estados Financieros por exigirlo asi la ley, o con el animo de otorgar mayor credibilidad a
la informacion dirigida a terceros, es el profesional de la contaduria pablica en calidad de revisor fiscal el llamado
a emitir su opinion profesional, sin que exista en la norma previsién alguna en tomo a la forma como se debe
emifir tal dictamen, distinta a.que en el estadn financiern se indinue que anjinta aparece 13 pypresinn de su
concepto en torno al contenido de! estado financiero correspondiente.

Es claro que los estados financieros dictaminados, para ser considerados como tales, deben estar previamente
certificados por el representante legal y el contador del respectivo ente economico y spbrg e_llos, el revisor fiscal
0 contador independiente, segun el caso, indicaran, mediante expresién escrita que asi lo indique. que adjunta la
expresion de su concepto en torno al contenido del estado financiero correspondiente.

Desde el punto de vista de la Legislacion Contable, los Estados Financieros no pueden gqnsiderarse
dictaminados en los sventos en los cuales el Revisor Fistal o el Contador Publico Independiente omitié su firma,
el nimero de matricula o la expresion “ver opinidn adjunta” u ofra equivalente, aunque se haya expedido el
dictamen correspondiente.
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La expresion "ver opinion adjunta” u otra similar en los Estados Financieros Dictaminados constituyen elemento
fundamental para configurar e dictamen de dichos estados, de conformidad con el articulo 38 de Ja Ley 222 de
1995 y no puede considerarse su omisién como un requisito de forma, por lo tanto las propuestas del

Igualmente se reltera lo claramente establecido en los numeralas 2.7 (Informe de evaluacion) y 5.3 (Verificacion
del contenido del sobre nimero 1) que dicen:

Numeral 2.7:
“..)
El informe de evaluacion se pondrs: a consideracién de los Proponentes en Ja pagina web

www.amb.com.co para que éstas presenten las ohservaciones que estimen pertinentes, sin que
con ello éstos sa- encuentren habilitad. ra_completar, adicionar, ificar o mejorar sus

Propuestas. De las observaciones recibidas se dera traslado a los demés Proponentes, con el fin dg “:.v-" -

Que puedan presentar sus comentarios a las observaciones formuladas por otros Proponentes. ...”
Numeral 5.3:

1)

Una vez iniciada ia etapa de evaluacién Jos.'Prq:pbnentes no podran entregar documentos e
informacién extemporinea que busque mejorar, completar o modificar Ia Propuesta.”

En consideracion de todo Io anterior se solicita al Comité evaluador no aceptar certificaciones extemporaneas o
balences financieros corregidos o complementados que los proponentes Consorcio Rio Tona, Consorcio Embalse
Bucaramanga y amb Sedic - Gomca, pretendan allegar con las comunicaciones de observaciones y controversia
para aclarar, complementar o mejorar las presentades con sus ofertas, por lo cual la evaluacion debera atenerse
a lo presentado en su oportunidad por cada proponente.

Finalmente, queda claramente demostrado que INAR ASOCIADOS S.A presentd en su oferta todos y cada uno
de los documentos requeridos para la evaluacion, con informacién clara. coherente y veraz de conformidad ¢on lo
exigido en el Pliego de Condiclones, por lo cual se solicita mantener la asignacién de puntaje indicada en el

Informe Preliminar de Evaluacion,

Cordialmente,

(s

Representantetegal -
Copias:  Archivo
Anexo. « Lo enunciado en ciacisiete (17) folias

-
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mes mas que la duracidn del principal), fachas

experiencia de fa firma aportadas, por cuanto se anexaron certificaciones de cbras reci

OM : THAER ASOC1ADDS S H. PHOME MO, : 6247555 MRY. G6 2811 84:57PM )
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Que 1o se indican en ninguna de fas certificacicnes de
Didas y

concividas a la fecha de expedicion de las mismas (16 de juiio de 2010} ¥ no certificacionss de la
tarminacion del Cordrato de Interventoria (136.01 » POr cuanto el Pliggo no exige 2 presentacion de
Contratos Terminados: por tarito, claramente se estabieca la pertinencia de participacion de! Diractor

hasta el mes indicado &n &l fiio 100,

De otra parte, Ia vinculacion de profesionales Y especialistas 2 nuestra empresa obedece a

programacidn y pofiticas intermas que detarminan los tiempos de dedicacién a cada proyecto.

Tal y como se ha demostrado con los mismos documentos prasentados en la propuesta de INAR ASOCIADOS
S.A, LA INFORMACION PRESENTADA EN TODAS LAS CERTIFICACIONES APORTADAS en los folios 068 a
087 ES VERAZ, por cuanto las fechas mencionadas per el Consorsio Embalse Bucaramanga corresponden 3
Evenlos e hitos diferentes, claraments estabiecidos eén el conirate 0139-01 y bien diferenciacos en lag

certificaciones asf:

¥ 11 de enerc de 2002 - Fecha de iniclo del Contrato 013901 y sy efapa de

Interventoria de Estudios v Disefios
10 de octubre de 2004 - Fecha de terminacién da los disefios Contrato 0140-01

N

det Contrato 0140-01,

1 de agoeto de 2005 - Fecha de recibs final & satisfaccidr de log disefios detaliades

¥ 19 de octubre de 2005 - Facha de ferminacion de la Interventoria en ia ctapa de

Estudios y Drsefios (Fase 1),

v' 20 da cctubre de 2005 - Fecha de inicio de la Interventeria en Ia elapa de

Construccion.

v 13 de julio de 2010 - Fesha da recibo 2 satistaccion de la construccion de 'a Press F)

carcado,

v' 16 de julio de 2010 ~ Fecha. de expedicidn de las certificaciones de Interventoria de

obras terminadas y/a recibidas & satisiaccion por parte del INCODER 3 esa fecha.

En consideracion de tedo b anterior, se establece que las cerlificaciones aportadas por la firma INAR
ASOCIADOS $.4 son claras y coherentes entre s y PRESENTAN INFORMACION VERAZ por 1o cual las
observaciones del Consorcio Embalse Sucaramanga no tienen fundamento y debe mantenerse I2 asignacion de

puntaie presentada en sl informe preliminar para la experiencia da la fima,

2.2. Observacion 2.2 Experiencia en Interventoria de Estudivs y Disefios de presas - Nimero de presas

acreditadas

Cuestiona el Consorcio Emhaise Bucaramanga el hecho de que INAR ASQCIADOS S A para aereditar ios
requisitos de experiencia en interventoria de disefio de prasas hubiera prasantado mas presas que las requeridas

para ia asignacion del puntaje maximo.

Sobre las interpretaciones y comentarias a fodas luces subjetivos y carentes de fundamento técnico y profesiona!
expresados por dicho Consorcio en la observasion antes citada, se precisa qus el Pliego de Condiciones an
ninguno de sus apanes limita el namero de presas que cada proponente quiera acreditar, solo astahlece |

>
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i ANTERIOR DEJA SIN PISO LOS ESTADOS FINANC TEROS FRESENTADOS POR [t PROPONENTE.
QUE Al. NO ESTAR SUSCRITOS POR 1L CONTADOR INDEPENIMENTL, INCUMPLEN EXPRESAMENTE
Lat LEY 222 08 1995 ¥ CARECEN DE T4 VALIDEZ ¥ POR CONSIGUIENTE TAMBIEN L
RESPECTIVO DICTAMEN ADJUNTO. 10 CUAL £S5 ORLIGATORIO, SEGUN EL ARYICLLO 38 DE L4
MiISMA "

DFE CONFORMIDAD ( ON L0 EXPUESTO ANT ERIORMUNTE, SOLICITAMOS SU FRONUNCIA MIENTO
RESPECTO A,

PLGUNTA 1:

CARECEN DIE VALIDEZ LEGAL LOUS ESTADOS TINANCIEROS DICIAMINADOS EN LOS CUALES [1,
REVISOR F13CAL 0 CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE OMITIO SU FIRMA. UL NUMERO DF
MATRICULA ¥ LA EXPRESION “VER OPINION AL IONTA™ U OTRA, SIN FMBARGO EXPIDIO KL
INCTAMEN CORRESPONDIENTE

PREGUNTA 2:

SON VALIDGOS LOS E5TADOS FINANCIEROS DE N PROPUNENTE PE RSONA NATURM,, SUSCRITOS
PUR CONTADOK PUBLICC RESPONSABLE DI SU A BORACIIN, CON BASE TN 408 CUA LES, 1IN
CONTADOR PURLICO INDEPENDIENTE CERTIFICH QUE:™ . NO SF LLEVA CONTABILIDAD COMO
PERSONA NATURAL Y POR 1O TANTO NO SE PUEDE HACER LN 1 TAMEN SQBRE FSTADOS
FINANCIEROS
PREGUNTA 3:

EL INSTITUYO SOLICITE LN EL PLIEGO DL ¢CONDIE TONES, FSTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS
Y LOS PROFPONENTES (QUE PARTICIPARON EN 1A LICITACION. A PESAR DE NO LXISTIR ORLIGACION
LEGAL DL TENER REVISOR FISCAL. PRESENTARON ESTADOS FINANCIEROS CON OPINION DFE
CONTADOR PUBLICC) INDEPENDIENTE CON CORTE A MUCIEMiiel 31 DE 2002, LS ESrapoy
FINANCIEROS  PRESENTALOS  NO - INCLUYEN MU LA FIRMA DI CONTADOR  PURLICT
INDEPENDIENTE: QUE EMITIO DICTAMEN, NI A EXPRESION “VER OPINION ADJUNTA" iSK
CONSIDFRAN VALIDOS COMO DICTAMINADOS ESTOS ESTADOS FINANCIEROS? ™

CONSIDERACIONES DEL CONSEJO:

Para responder lu consulta presentada por ese Instituio, consideramos de especiul relevancia bacer alpunas
esp P P ¢ [ 8
precisiones en relacion con ¢l eniorno conceptual y normativo dentro del cual deben plantearse las soluciones

a las interrogantes planteadas,

ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS:

Con base en el articulo 37 de la Ley 222 de 1995, tenemos:

"ART. 37 — Estados financieros certificados. El representante legal
y el contador publico bajo cuya responsabilidad se hubissen
preparado los estados financieros. deberén certificar aquellos que se
pongan a disposicion de los asociados o de terceros. La certificacion
consiste en declarar que se han verificado previamente las

W
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af{rmac:’ones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las
mismas se han tomado fielmente de los libros.” (Resaltado fuera del
texto original)

Con fundamento en el articulo 37 de Ia Ley 222 de 1995, el representante legal y
el contador publico bajo Cuya responsabilidad se prepard la informacion
financiera, son las personas encargadas de certificar los estados financieros, en
los casos en que sean sometidos a consideracion o conocimiento de los
asociados o puestos a disposicion de terceros en general, lo cual es garantia del
adecuado registro en libros y preparacion de los estados financieros, de
conformidad con los principios o normas de contabilidad de general aceptacién.

Esta disposicién excluye la firma del revisor fiscal en los estados financieros
certificados; fija, en cambio, Ia responsabilidad del representante legal con
respecto a dicha certificacién y sefiala el alcance de la firma del contador publico
que hubiere preparado los estados financieros. Ademas, determina el alcance del
concepto de certificacion de estados financieros, al indicarnos que consiste en
declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos’,
conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros
de contabilidad.

Como consecuencia, el representante legal y el contador publico responsables de
la preparacion de los estados financieros, deberan dejar consignada una
manifestacion expresa o certificar lo antedicho, declarando junto a su firma o en
documento adjunto, que "han verificado previamente las afirmaciones contenidas
en los estados financieros, conforme al reglamento, y que las mismas se han
tomado fielmente de los libros", declaracion que pueden hacer con estas palabras
0 con expresiones semejantes, siempre y cuando se haga referencia completa a
la verificacién de las afirmaciones de que trata el articulo 57 del Decreto 2649 de
1893, u otra norma que la complemente o modifique.

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS:

! Decreto 2649 de 1993 401, 57 Verificacion de las afivmaciones. Antes de cmitir estodo Jinancieras, le
wdmiaistrocton del ente ccondmice debe corciorare quec se camiplen satisfacioriamente las afirmaglones cxplicitas ¢
implicitas. en cada e de o olomenios

Lax aftrmacinnes, (e se dirivan de las normas hasicas v de Ty nermas to nicey, sun fas igiienies

- Exwstencia Los activos v pasivas del ente econdmico oxisten en I fecha de corte v las transac cioney resastrodas ve hon
realizad dwrante ol periedn

- Iutegridad. Todos los heahos economicos realizadoy han sido reconocideos.

- Derechos v obliguciones Los aetivos represeitan probables henefivios econimicos futuros (derechos) y los pasivos
reprasentan probables secrvificios econfmicos futiros tehiraciones). obtedos o a cargo del ente econdnien el fecha
de corte

- Valiacidn. Tudos lov elemensos han sido reconoerdny P iepiortes apropigdos

- Presentaciaon v revelacian {og heehos cconomicos han sido corvecmmente clesificodns. desoritng yrevehudoy

INRR ASOCIADDS S.A. PHONE NO. : 6247958 MAY. B6 2011 BS:47PM P9
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Con base en el articulo 38 de la Ley 222 de 1995, tenemos:

‘ART. 38--Estados financieros dictaminados. Son dictaminados
aquellos estados financieros certificados Qque se acompanen de la
opinion profesional del revisor fiscal 0, a falta de éste, del contador
puablico independiente que los hubisre examinado de conformidad
con las normas de auditoria gencralmente aceptadas.

Estos estados. deben ser suscritos  por dicho profesional,
anteponiendo fa_expresion "ver la opinién adjunta” u otra sirnjlar. El
sentido v alcance de su firma sers el que se indigue en el dictamen

correspondiernite, .

Cuando los estados financieros se presenter: conjuntamente con el
informe de gestién de los administradores, el revisor fiscal o
contador pablico independiente debsra incluir en su informe su
opinion sobre s entre aquéllos y estos existe la debida
concordancia.” (Resaltado fuera del texto original)

Se colige de lo anterior que para dictaminar estados financieros, estos deber
estar previamente certificados con el lleno de los requisitos arriba descritos y que
dicho dictamen corresponde exclusivamente al revisor fiscal o al contador
independiente.

FIRMA DEL REVISOR FISCAL EN EstaDOs FINANCIERCS DICTAMINADOS:

Como expresamentg lo sefiala el inciso sequndo del trascrito articulo 38 de la Ley
222 de 1995, los estados financieros dictaminados debe suscribirlos el revisor
fiscal o, a falta de éste, el contador odblico independiente que los hubiere
examinado, anteponiendo la expresion "ver la opinion adjunta” u otra similar. El
sentido y alcance de su firma serd el que se indique en el dictamen
correspondiente.

Na puede ser de otea forma, por coanto es mediane 12 atestacion y I firma que un contador ¢jerce su funcion
de dar fe publics respecio-de la informuacion que dicteming, tal como lo expresa meridianamente ¢l articulo
10dc la Ley 43 de 1990 que estipula:

CArticulo 1. De g fe piiblica. La atestucion a frmea de un Contador Prblicn on Ins actos
pregrios de su profesian havi presemie, calvo prueha en controrio, que el acto respectivo se
gjusta a los requisitos fegales, o misino que @ Ios estaintarios en cavos de persorus
purldicas. Trotindose de balances, se preansivg ademays gie los saldoy se han toinade
Siedmente de Jos ilwos, qua ooty ve apxian o les oo fogales v yree lay eifrar
registvadas en cllos refleiem en forma fdvdione o corespandiente vituacion finunciera ¢n
let fecha del balance. " (Resalteets fuera del texin oilyring!)

PHONE NO. : 6247953 MAY. B6 2011 ©5:47PM P10
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Esta afirmacon se vanirien can 1o avpuesto on of 21, culo 35 delo muma Ley, tusady seialy,

MArticulo 35 Lax sigpuentes decloraciones de princi
esencial para el desarrollo de lay normas sobre érica

Nos constituven ¢l Sundimento
de fu Contaduria Pliblica: La

Contaduria Piblica es uno profesion que tiene como Jin satisfacer necesidades de o
saciedad, mediante la medivion, evaluacion, ordenamiento, undlisis ¢ uerpretacion de fo

mformacion financiera de los empresas o los individuo

€ ¥ la preparacion de informes

sobre la corvespundienie sitvacion [inancicra, sabre (o cuales se heasan las decisiones de
los empresarios. inversionisius, acreedores, demas leveeros aiteresados » el Extado aucerca
del funere de dichos cnres ¢ cananicos. El_Contador Priblhee com_depositario _de ly

confionza piblica_da_fe phblica cuando_¢on su firma y ngmero de tarjetu pro esional
suseribe un_docimento _en que certifigue sohve determingdion hechos ceondmicos. Esta

certificacion, hara parte vieeral de lo eruminodo. El Contudor Piiblico, sea en la

actividad piiblica o provadi es un factor de acova y direc

fa imtervencion en la vida de los

organisios pubhlicos y privados. Su obligacion es velar por lox intereses economicos de lu

comunidad. entendicndose por ésta no solomente a o

personas naturales o juridicas

vinculodos directamente a la empreso sino a la sociedad en seneral, ¥ naturalinente, ¢l
Lstado. La conciencic moval. la aptitd profesional y la independencia mental constituye
Su esenciu espirttual. El giercicio de o Contadimria Pablica implica una funcidn social
especialmente a través de la fe piiblica que se atarga en beneficio del orden y la seguridad
en las relaciones econdmicas entre el Esiado Y los particulares. o de Sstos entre s

(Resaltado fucra del texi originad),

El Consejo Téenico de fa Comaduria Pablica, mediante concepto D23 del 23 de julio de 2003, puntualizo:

“...El numeral 7° del articulo 207 del citad
establece como funcion propia del revisor
firma cualquier balance que se haga con
correspondiente”.

0 codigo (de Comercio)
fiscal “autorizar con su
su dictamen o informe

Existen dos concepros que defimiton ot forma precisa, la responsabilidad quee taite al
contador priblico gqne descmpeona ol cacga e revisor fiscal, que son ¢ dictamen ¥ la

alestacion

Drctamen v arestacion:

El dictamen s fa emision obligutoria del juicie profesional concluido del cxamen y

comprobacici suficiento ol conenido de I examinade p
por escrile con la aplicacion, tante en of examen come

or of comador publico Se hace
ven fa emisian, de loy normos

profestonales gue le son propuas. En la revisoria fiveal tales normas estan senaladas por ol

Cadigo de Comercro, no existiendo limite alsio respecto
cuanio a lo minnin de su comenido,

La atestacion s el testimonio, que mediante declaraci
contador piiblico expone i responsabilidad que asume

dv bo gue debe expresar, sino en

én 0 manifestacion expresa, el
respecto al contenido de algun

documento. preparado v certificado por la administracion (sic). Fs decir. gue se

eompromeic comn festigo fiel de los hechos w operaciones

Hechas las anteciores consideraciones., se concluye que Ta iest
tinancieros por parle dei revisor fiscal o contacor independiente

que e expoinen.

acton, dictamen y firma de los estados
que los cxanuna, constituyen clemento
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fuudu_n‘ar%nl:ll para conligurar estados ofectivamente dictaminados. pucs es ¢sta la manera en que se concreta
la opimidn expresa que sobre clos hace ¢l profeiional y Ta vin de materiuhizar la credibilidad gue cllos
merccen,

En este punto, resulta pertinente citar ¢l fallo C- 290 de 1997 emutida por la Cone Constitucional relocionade
con los estados financicrus centificados y dictannurdos come labur del revisor Jiscal o contudor pablico lu
melusion imperativa de su fiema en clios. $e lee en el docurmcento:

“Lox “esiadox fimancieros certificados son, pues. los que, suscritos por ol representgnie
legal y el contador publico oo cuya vesponsabilidad se prepararon, pura ser PUCSIOS 21
conocimiento de-los asaciados ¢ terceros. contienen o “certificacion” do ser veflejo fiel de
los libros v de haber sido objeio de previa comprobacian, segn il reglamento

Sobre esta base, los “estados finoncweros dicrommodos ™ son, citonees, aquellos esiadoy
Jimancieras certificados que. por haber side abjeto de la verificacion del revesor Siseal 0. a
falta de ésie, dol contador prblico independiente que los hubiera confrontado, cuentan, de
acuerdo con las nprmas de awditorio generalmente aceptadus v las obligaciones propias
del revisor fiscal. con el corvespondiente conceple o dictarnen.

Como ex ldgico, dfchos estadoy deben extar yuscritos por los cituduy profesionales.

Peru. puesta gue la razin de ser de las miervempnes de estis profesiomales, por lo nienos
en velacidn con fos estados financieros, oy la manifestacton de un concepto de anditaria,
no hasta e puedan suseribirlos, sig oue ¢ piencster que, sxin perjuicio de las
manifesiaciones minimus a que fos obliva el ordentanento juridico, teagan lambién ef
devecho de exponer livemente o gue o bien tengan sobre la razonabdidad de los
Instrumentos cxeminados, segun sus aprociacionss éticas ) yis propias capucidades como
expertos en la maleria. Esto, precisamente, es lo que, o quicio de la Corte, consagra ol
merso 27 del avticulo 38 de da Ley 222 de 1995, al decir que el senticdi_de la_firma del
revisor fiscal o el contador piblice mdependiente, “serd ol que se indique en el dictamen
corrvesponchente, que contendra como minima las mamlestaciones  evigidas por el
regloment "\ Resaitacdos fuera del texto original)

Por otra parte, merece especial mencaion lo ardenado por ¢l paragrafo 37 del articolo 3° de la nusma Ley 43,
en el cual se sciiala

Pardagrafu So. En odos los actoy profesionales, la firmu del Contador Piblico deherd ir
acompafuda del nifimere de su targeta profecional. (Resaltado fiera del texto original)

FORMALIDADLES DEL DICTAMEN:

En Concepto 572 del 20 de agosto de 2002, la Junta Central de Contadoes CXPUSY!

Asi oy cosas. es clara ia norma en establecer come unprereliva del dictomen gue fos
extados [inancierys se encuentren previanicite certificados y que, suseritos por el revisor
fiscal o contmlor piblico en calidad do sulditor independionte. v LEDIMPANEN d $1o paniiion
profesiond,

No establece, pues, el aludido precepto, reguerimicnto adicional. ni hoee sefialanuento

! Sentencia C-290) e junio 16 de 1997, Magistrado Ponente: Dr Jorge Arango Mejia,

WY
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especifico «n lorne al lugar donde debe aparecer o firma del rovisor fiseal o del auditor
indepeidiente. tampoce hace referencia a lu naturaleza del medio que ve criplea para
rauserive las cifras gue se incorporar on ol evtadn financeern, las cuales pueden
aparecer, miecltiso, en Mattuserife

Del mismo modo, entendemos que se dictarimg cuando ol contuclor publico, ¢n la calidad
de revisor fiseal o auditor mdependiente, emite su opinian profesional, previo examen de
los estados Sinaneieros en atencion o los noemas de auditeoris de general acepracion. De
esta forma, cuando se dictaminan extados financieros por exigielo avié la ley. o con el
animo de otorgar navor credhiilidad a informacion dirigidi a tereeros, os el profesional
de le contaclucia priblica en colidod de revise w fiscal o auditor independientes, of Homeado a
emir s opinen profesioneal, SiN que exista_en_fg noinig prevision @lgruna_en_torne g_lg
lormie coma se dube emitir tal dictgmen, distinta a que en ¢l estado financiero se indigue
que_adjiunte_aparece la_exaresion de su concepto_en torno_al contenmido del estado
[inanciera correspondiente. ™ (Resaliodo fuera del rexto orizinal)

Se concluye, entonces, gite 1os cstados financieros dictaminados. para ser consuderados como tales, deben
¢slar previamente ceenficados por el sepresentante fegal y el contador del Fespectivo ente ¢conomico y sohre
ellos, ¢l revisor fiscal o contador independiente, segin ¢l caso, indicardn, mediante CXpresion eserily que asi
lo indique, que adjunta aparece la expresion de su congeplo en torno ai contenido del estado financiero
corespondiente.

DICTAMER bE ESTADOS FINANCIEROS DE PERSONAS NATURALFS:

En primer lugar, debe puntualizerse que. tal como Jo hig sostenido el Consejo Téenico de la Contaduriu
Publica, conforme a la tegislacion comereral (Articulos 19 y 48 del Codigo de Comercio) Ta obligacién de
levar contabihidud asi como la presentacion de estados financieros son mperativos que se predican respecto
de todos los comeraanmes

En cste orden de ideas. de conforindad con el articulo 52 del Codigo de Comercio y ¢l articulo 9 del
Deereto 2649 de 1993 (por ¢l cual s¢ reglamenta Ja contabitidud en general y se expiden los poincipios o
normis de contabilidad gencraimente aceptados en Colombia) los comerciantes, sean éstos pursonas
naturales o jurfdicas. cstdn obligados a preparar estadss financicros gue permitan conocer en forma clara y
completa la situacion de su patrinonio con corte 4 31 de dictembre de cada afto,

Deagual manera, comio seha sehalado anteriocruenice, los articulas 37 v 38 de la ey 222 de 1995, son
estados financicros certificados los suseritos por el repeesentante Jegal y el contador pablico bajo cuya
responsabilidad sc preparason y estados fiaancicros dictaninados los ijuc una vez certificados se acompaiian
de la opinién prolesional del revisor fiscal o, o tills de éste, de un contudor publico independiente que los
hubicere examinado. junto con la declavasidn corresvondiente, de conformidad con las nonnas de auditoria
peneralmente aceptadas

Scgin lo previsto en los articalo 39 de 14 Ley 222 de 1995 y 10 de la Ley 43 de 1990 la atestacién de
contador piblico cn los estados tinancieros permiite presumir que los mismos han sido fielmente tonados de
los libros, que se han preparado de confornudad con fas nonnas legales y que presentan en forma fidedigna s
correspondiente situacion financiera o lu fecha de corie en ellos expresada,

Ln cuanto a personas naturales no comercrames, no exisie ¢l deber de Nevar cuntabihdad y mcnos adin el (e
preparar y prescitar esiados financierss, Jo cual no implica que no pucdan levar un control financiero de la
actividad qQuc giereen v preparar reparies coniables que no nenen i calidad de estados finuncicros pues no
son tomados de libros oficiidlzs de voutabihidad, valya decir, registrados. en razan de gue dicho registro no se
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ha establecido para las personas natrales que no sean comersiantzs, Mero st la intencion de un ndividuo -
pursona natural no comerctante- ¢s hacer valer come pruzba su contabilidad, habra de dar aphicacion a lo
establecido en el Decreto 2649 al ienor de lo previsto en el articulo 2 de esw disposiodn, asi comn las
disposiciones gue sabré libros de contabilidad se encucntren vigentes

ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR PROPONESTES EN LACITACIONES:

En cuanto se vefiere a los estados hnncieros praseatados por los participantes en un proceso heitatorio
convixado cn desmrollo de Jas disposiciones contenidas en ta Loy 80 de 1993, esie Conscjo s¢ ha
pronunciado e diversas oportunidades, verbigrucin en ¢l Concepto 020 del 30 de abril de 2002, docnmento
en ¢l cval se destacan los sicwentes escrtos pertinenies 1 -la actual consulia:

Senala ¢l precitde documento que ¢l articulo 13 de o Ley 43 de 1990, expresa los casos en los (que s¢
requiere [a calidid de contador pablico, cu ruzon de be mataraleza del ssunto, como se observa en el numeral
2° liteval ¢) al sefialar:

‘Para certificar y dicteminar sobre halances generales y otros
estados financieros y atestar documentos contables que deban
presentar los proponenles a intervenir en licitaciones publicas,
abrertas por instituciones o entidudes de creacién legal, cuando el
monto de la licitacion sea superior o aguivalente a dos mil (2.000)
salarios miinimos”.

Sepuidamenie. ¢l parggrafo 27 del mismo articulo inchea:

"Sera obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades
comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de
dictembre del ario inmediatemente aniericr sean o excedan sl
equivalente de cinco mil (5.000) salarios minimos y/o cuyos ingresos
brutos durante el afio inmedistamente anterior sean o excedan al
equivalente de tres mil (3,000 saiarios minimos’.

Anade ¢l Conscjo en el docusento anahzado gue Jos articulos 24 y 30 de la Ley 8O de 1993, ¢supulan que ¢n
los phegos o iénninos de refercncia se indicaran oy requisitos. ehjeitvos necesarios para patticipar ¢n lu
correspondiente scleceron, donde e dewsllen fos aspectos relativos al objelo del contrato, su regulacion
Juridica y las obligaciones de las pintes; fa detesmuneeian y ponderacion de 10§ factores objehivos de seleceion
y de todas las demias errcunsianctas de nempo, modo y logar que se consideren necesarias para garanlizay
reglas objelivas, ¢liras y completas

Con fundamento en o antevior. ¢f Conseio Téomeo de lu Contaduria Pablica concluya en el pecenado
Concepto:

LA pesar de que el deoisladar depd abevieo ol espocio porva qie lo entidad licitadora
fmponge los sérniinas de coforencta, respetardo cievios lincamiontos de la Ley 80 de 1993,
Vocobliunde aqodies Jos licaaies apheando loy principios de hransparencia,
responsabilicad v ol delaer de s objetive en la veleeeiin, sign. oy tepnunes, dereferencia
lo_exigen, oy wo obligados o tener reviser_fiscal_deberan bacer dictaminar s elgaeding

finangicroy por un conrgder paiblicn mdependiente.
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CORSEIN TECHICD
OF LA CUNTADUIA
oA

2. Por otro (ndn, hacrends una imerpretasiin exegética de I novima (lieral ¢, numeral 2
del avticulo 13 de ta Loy 43 de 1990), eviorian obligados a certificar y dictammnar sus
estados finenicieros lacdos los praponentes. 31 el contrato liene wia Cunitio superionr a dos
mil (2000 sclarios minimos, on razon o la naturalesa del asimio. o cuando el pliego 1o
exige. En consecuencia. el hecho de no dictaminor los exiudos financieros cuando fos
términos de seferencia de la liciacion o requieren, en concepio de esie comefa, e
cansditiye i problema de fondo.

3. De acuer do con lo dispuesto en el articido 38 de fi Ley 222 de 1995, son diclaminados
los extados [inancieros que se ocompakian con lo opinion profesional del revisor fiscal 0. a
falta de dste. del contador piblico que los fwbicre cxaminado, en consecnencia, el
dictamen no debe entenderse como um odv indivisible con los estados financieros, pern
para que se consileren dictammados, 1os estados financioros deben i acompanacdos e
clie:hu apin profesienol

4 Lay disposiciones legales son clares con relacion a quiénes esiin obligados a tenor
revisor fiscal, pero tamhién ex claro que cuando no e tiene lo obligacion de tener revisor
Siseal v xe solicitan estedos financieros dictammados, lo opinion profesianal deberd v
emutida por i contador priblico independiente ” (Resaltado fuera del rexio arigmal)

Con basc cn las consideraciones precedentes, el Consejo Téenice de la Contaduria Plblica se pronuncia
respecto de las interrogantes formuladas. de lu siguienie manera;

RESPUESTAS
A LA PREGUNTA i:

Por expreso mandato legal son diclaminados agucilos estados finencieros certificados que se acompafien de
la opmion profesionad del sevisor liscal o, a (alis e ésie, del contador piiblicu independicente que los hubiere
examinado y deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresion “ver la 0pinion adjunta” u
otra similar tules como ver dictamen adjunte, o ver opinion profesions) adjunta.

La atestacion, opinidn profesional y ln (Trma de tos estados [aicieros por parte del revisor fiscal o contador
independiente que los exannna, consiituyen elemento tandamental para conligurar el dictamen de dichos
estados, pues cs esta fa manara ¢n que se concrera la opinian expresa aue sobre ellos hace ¢l profesional y la
via de matenalizar la credibilidad que ellos merecen.

De tal suerte que, desde el punto de vista de la Jegislacion contable, los estidos (inuncieros no pucden
constderaise dictannmados ¢n los cventos en los cuales ¢l revisor fiscal o contador piblico independiente
omiti6 su firma, ¢l atnero de matricula y fa expresian “ver opinion adjunta” u otra cquivalente, aunque se
hayi expedido el diclamen correspondiente

A LA PREGUNTA 2:

Reiteramos ue por expresa dispasicion det lireral €), numeral 2° del articulo 13 de la Ley 43 de 1990, estan
obligados a certificar y dictaminay sus estados financicros todos Ins proponentes, cuando ¢l contrato ticne una
cuantia superior a dos il (2.000) salanos minimaos, ¢ rmzdn de la naturolezs del usunto. o cuando ¢l pliego
asi lo exige.

Por tal vazdn, desde ef punto de vista de [a repulacion contable, los estados financierus de un proponenic
persona natural que peetenda particpar en el procese lienaono. deberdn presentarse dictaminados en los
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1€rminos aqui expuestos, cuando e valor de o licitaeion exceda log 2000 salarios minimos o cuando tal
requisito forme purte de s exigencias del plicgo de condiciones o 1érmmos de relerencia, aun sin estar
obligado por la legislacion comereial o contor con ellos. Esto, desde luepo, implica que ¢l interesado Neve
cantabilidad, pues de oiro modo un coutador piblico no ticoe beses para preparar y certificar fos estados
finuncicros que se deben dictininar,

A LAPREGUNTA S

Como sc anoto anteriormente, ¢l legslador deid abierlo ¢l espac1o para que la entidad licitadora imponga los
términos de referencia, respetando ciertos lineanientos de la Ley 80 de 1993, y cobijando u todos los
licitantes aplicando los principios de transparencia, responsabilidad y el deber de sar objetiva en la seleccién,
exigeneius que le pennitan valorar la calidad y condiciones de sus proponentes, con miras a reaiizar la mejor
cleccion,

Lu presentacion de estados financicros dictaminados puede ser nna de estrs exigencias. Por lo tanto, quienes
pretendan patticipar en ¢l proceso de seleecion y conyratacton, aun I o obligados a tener revisor fiseal.
deberin hacer dictaminar sus estados financieros por un contador publico independiente.

Al efecta, como se expuse al vesponder la Preginta 1. Tos cstados financieros presentados que no incluyen
la firma del contador piblico independiente que emitié dictamen. 1 la EXPresion “ver opinién adjunta”,
desde ol punto de vista e la legislacion contable, no se consideran como diclaminados

CONSIDERACION FINAL:

Las apreciaciones que anteceden permitiga & la entidad licitante, en desanolio de su competencia legal,
determinar si, desde el puito de vista de la repulacidn téemco-coniuble, ciertos estados financicros son
exigibles 0 81 retnen fos requisitos para poderlos considerar dictuminados No obstante. scrd el eriterio de
dicha ennidad ¢l que defernime.  la luz de la leguslacion de lu conttacion administiativa y del contenido del
pliego de condicioncs, si ln informacion conienida en Iog documenios presentados en las propucstas le son
suficientes para establecer (ehacientemente las condiciones y circunstancias particulares de los proponentes y
sus ofertas, en orden . deteominar la viabibdad de su ssleceién.

Tambi¢n scrd competencia y crierio de fa mismw entidad. determinar si Jy exigencia del pliego de
condiciones en relacion con el dictunien de los estados financicros. desde el punte de vista de la Ley R0 de
1993 y de 10s eitados pliegos, representa un requisito formel 0 $i se rals de una requisito de fondo, con miras
a determinar la eventual aphcacion del principio relativo a la prevalencia de Jo sustancial sobre lo imcramente
formal. determinar si cabe algun tipo de saneanucato de eventuales vicios de lus propuestas, v valorar el
cumplimiento de deierminado requisito mediante iiguras como it de la union temporal, ¢l consorcio o la
asistencia téenica

En los términcs anteriores se absuelve fa consulta presentada, indicando que su
texto fue debatido y aprobado en sesion del 26 de mayo de 2004 y que sus
efectos son los previstos por el articulo 25 del Cadigo Contencioso Administrativo,
no compromete la responsabilidad de la entidad que la atiende, no es de
obligatorio cumplimiento o eiecucion, no constituye acto administrativo y contra
ella no procede recurso alguno.

Cordialmente,
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CONSEJU LECHICD
HE LA COMYADH A
FuuLLa

RICARDO VASQUEZ BERNAL
Presidente
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CIRCULAR EXTERNA NUMERO 030

(junic 19 de 1998)

Senores

Representantes Legates
Revisores Fiscales'y Contadores Pablicos de los sectores piblico y privado.

REF. Responsabilidades de los profesionales de la Contaduria publica
frente a los estados financieros certificados y dictaminados.

En virtud de la reforma introducida por la Ley 222 de 1995 en relacion con los estados
financieros, al establecer las modalidades de estados financieros certificados y estados
financieros dictaminados, surge para la Junta Central de Contadores el deber de hacer
claridad sobre los alcances de las obligaciones de los profesionales de la Contaduria
Publica respecto de unos y otros.

En los términos del articulo 37 de la Ley en cita, el Representante Legal y el Contador
Publico bajo cuya responsabilidad se hubieren preparado los estados financieros,
deberan certificar aquellos que se pongan a disposicion de los asociados o de terceros.

En este sentido, es de anotar que la certificacion consiste en declarar que se han
verificado previamente-las afirmaciones que sobre existencia, integridad, derechos y
obligaciones, valuacion, presentacion y revelacion se encuentran contenidas en los
estados financieros, en cumplimiento cabal del mandato contenido en el articulo 57 del
Decreto 2649 de 1993, esto es, que la administraciéon del ente econémico, incluido el
Contador Publico responsable de la preparacién de los estados financieros, se ha
cerciorado que se encuentran cumplidas las afirmaciones implicitas y explicitas
contenidas en cada uno de los elementos que conforman dichos estados financieros.

En este orden de ideas y de acuerdo con la referida norma, Ia certificacion se entiende
surtida con la firma de los estados financieros por parte del Representante Legal y del
Contador Publico responsable de los mismos, con los alcances del articulo 57 del
Decreto 2649 de 1993.

El articulo 38 de ia Ley 222 de 1995, por su parte, define los estados financieros
dictaminados como los estados financieros certificados que se acompanan de la
opinion profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del Contador Publico
independiente que ios hubiere examinado de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas. Se infiere, entonces, que no se pueden producir estados
financieros con la firma del Representante L.egal y del Revisor Fiscal, por cuanto, por
expreso mandato legal, debe el Revisor Fiscal que dictamina, cerciorarse de |a
certificacion de los mismos por parte de las personas obligadas, en los términos del
articulo 37 ibidem.
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Asi las cosas, cuando para su difusidn, con propdsitos diversos, el Contador Publico y
los administradores certifican ios estados financieros de un ente econdmico, garantizan
su fidedignidad, el adecuado registro en libros y el acatamiento, en los procesos de
preparacion y presentacion, de los principios o normas de contabilidad de general
aceptacion. Se excluye, entonces, la firma del revisor fiscal en los estados financieros
certificados, dado que dicho profesional no los certifica sino los dictamina, es decir,
emite una opinion sustentada en su juicio, la cual debe ir adjunta a los estados
financieros materia de su dictamen.

Adquiere especial relievancia ¢l precepto contenido en el articulo 38, antes aludido, en
virtud del cual los estados financieros dictaminados deben ser suscritos por el Revisor
Fiscal, anteponienda la expresion "Ver la opinién adjunta u otra similar", la cual es de
caracter obligatorio. Por ello, se debe resaitar que la firma del revisor fiscal en los
estados financieros significa y tiene el alcance de lo expresado por él en el respectivo
dictamen, sin que se le pueda dar la connotacidn de una autorizaciéon o certificacion.

En consonancia con el referido precepto, se dictamina cuando el Contador Publico, en
la calidad de Revisor Fiscal o de Auditor Independiente, emite su opinién profesional,
previo examen de los estados financieros en atencién a las normas de auditoria de
general aceptacién. Asf, se concluye gue cuando se dictaminan estados financieros por
exigirlo asi la ley, o con el 4nimo de otorgar mayor credibilidad a la informacién dirigida
a terceros, es el profesional de la Contaduria Publica elegido como Revisor Fiscal, el
llamado a emitir su opinién profesional. Si el ente no se encuentra obligado a tener
Revisor Fiscal, sera el Contador Publico independiente, no el contador que tuvo a su
cargo la labor de su preparacion, quien debera dictaminar los estados financieros
correspondientes.

Sea eslta la oportunidad para destacar la importancia de los estados financieros, como
medio principal para suministrar informacioén contabie a quienes no tienen acceso a los
registras rantahies da un enta econémico, loe cualoc, indopondiontemente de su
destinatario, deben ser consistentes, homogeneos, uniformes y reflejar la imagen fiel de
la situacion financiera, incluida su clasificacion y revelacion en garantia de credibilidad
absoluta. De igual forma, en tratandose de estados financieros de propédsito general, se
recuerda que la certificacion y dictamen deberd emitirse sobre la totalidad de los
mismos y sobre cada uno de ellos, esto es, el balance general, el estado de resultados,
el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en Ia situacion financiera y
el estado de flujos de efectivo, advirtiendo que los mismos deben ir siempre
acompafados de [as notas respectivas, con las cuales se conforma un todo indisoluble.

En armonia con esta orientacidn y dada ia trascendencia de la fe publica, en su
modalidad de certificacion o en su caracter de dictamen, no es posible admitir Ja
existencia de estados financieros certificacos o dictaminados si no fueron tomados
fielmente de los libros oficiales de contabilidgad. Asi las cosas, los estados financieros
deben guardar absoluta concordancia con cada uno de los valores registrados y

7
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agrupados en forma homogénea en las cuentas consignadas en los libros oficiales.
esto es, los registrados en la Camara de Comercio correspondiente, los cuales se
deben diligenciar atendiendo las normas iegales, la naturaleza del ente econémico y de
Sus operaciones.

Hechas estas consideraciones, la Junta Central de Contadores recuerda que en
desarrollo de la funcién estatuida en el ordinal 10. del articulo 20 de la Ley 43 de 1990,
de "Ejercer la inspeccion y vigilancia, para garantizar que la Contaduria Publica sélo
sea ejercida por contadores publicos debidamente inscritos vy que quienes ejerzan la
profesion de Contador Publico lo hagan de conformidad con las normas legales,
sancionando en los téminos de la ley a quienes violen tales disposiciones”, considera
necesario destacar la importancia del compromiso que asumen los profesionales de la
disciplina contable al certificar o dictaminar estados financieros. en los términos de la
Ley 222 de 1995.

No sobra agregar que es deber de los profesionales de la Contaduria Publica acatar las
normas vigentes en materia de preparacién y certificacion o dictamen de estados
financieros, quienes deberan tener siempre presente que en los términos del articulo 39
de la Ley 222 tantas veces aludida, salvo prueba en contrario, los estados financieros
por ellos suscritos se:presumen auténticos. En cuanto a los entes del sector publico
que se rigen por ei Plan General de Contabilidad Publica, las mismas se encuentran
contenidas en la resolucién nimero 152 de 1997 de la Contaduria General de la
Nacién, y demas reglamentaciones que sobre la materia ha expedido dicho organismo,
las que, como se sabe, son de cumplimiento obligatorio para este seclor.

Finalmente, y en atencién a que el Contador Publico, en su condicién de fedatario
publico. hace presumir con su atestacion o firma que los actos revisados se ajustan a
las exigencias legales y que los datos consignados en los documentos son tomados
fielmente de los libros, reflejando en forma fidedigna la situacion financiera del ente
econémico, segun las voces del articulo 10 de la Ley 43 de 1990, advierte esta
Corporacion que en materia de certificacion o dictamen de estados financieros,
adquiere la confianza publica especiales connotaciones, al incidir en el grado de
credibilidad y aceptacién que la comunidad otorga al contador publico, como
consecuencia de gue su ejercicio profesional demuestra en la practica gran utilidad
social y se constituye en la respuesta a una necesidad general.

En consecuencia, esta Unidad Administrativa estara atenta al estricto cumplimiento de
la presente circular extermna.

JAIME A. HERNANDEZ VASQUEZ
Presidente

JHV/MRC .circu030
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[Lineas de Docencia e Investigacion]

[Cursos Ofrecidos]

[Profesores)

Lineas de Docencia ¢ Investigacion

Subir

Métodos avanzados de prospeccion del terreno (métodos geofisicos),
Comportamiento-de los suelos y de las obras civiles cuando se les somete a
solicitaciones sismicas.

Comportamiento de las rocas bajo diferentes tipos de solicitaciones.
Modelacion y simulacion mediante el computador de la historia de esfuerzos
y deformaciones de un suelo o una estructura durante un sismo.
Comportamiento de los suelos parcialmente saturados.

+ Desarrollo de equipos de laboratorio.

Estudio del comportamiento de los peosintéticos y de las obras construidas
con ellos.
Modelacién del-comportamiento de obras geotéenicas a escala reducida en

centrifuga.
Estudio de las leyes de comportamiento de los suclos y las rocas.

CURSOS OFRECIDOS

Subir
Cédigo Cursos Obligatorios Créditos
ICIV 422 || Dindnica de suclos 4
ICIV 421 || Mecinica de suelos avanzada 4
L ICIV 428 || Disefio avanzado de cimentaciones [ 4
ICIV 492 || Mccdnica del medio continuo 4 1
ICIV 480 || Propuesta de tesis r 0 —
ICIV 481 || Tesis ] ‘i 4
ICIV 482 || Tesis i |6

http://magcivil.uniandes.edu.co/géotecnia_general.htm
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Para completar los 42 créditos del programa, el estudiante debe seleccionar cuatro

cursos electivos validos de la siguiente lista:

Coédigo Curysos Electivos Créditos
1CIV 447 || TNneles 4
ICIV 415 || Elementos finitos 4
ICIV 494 Mérodos geotisicos 4
ICIV 478 | Contiabilidad estructural 4
ICIV 426 || Lstabifidad de aludey 4
ICIV 413 || Ingenicria Sismica 4
ICIV 425 || Mecanica de rocas 4
ICIV 498 || Seminario especial en gegtecnia 4
ICIV 483 || Provecio especial 4

PROFILSORES DI PLANTA

Subir

Bernardo Caicedo Hormaza. Ingeniero Civil; Universidad del Cauca, D.E.A ., Ph.D en
Mecanica de Suelos v Estructuras, Ecole Centrale de.Paris. Mecénica de Suelos.

Alfredo Taboada Hoyos. Profesor asociado. Ingeniero Civil, Universidad de los Andes.

D.E.A. de Geologia, opcion tectonica, Ph.D., en Tecténica Universidad de Montpellier I1.
Sismotectionica de Colombia, Andlisis numérico y experimental de deformacién tectonica.
Exploracion petrolera y amenara sismica.

Jose 1. Rengifo Barberi. Ingeniero Civil, Universidad de los Andes; BSCE y Estudios de
Posgrado en Suelos, Uiniversitv of New Mexico (KUA).

Arcesio Lizcano. Ingeniero Civil, Universidad del Cauca. PhD.. Universidad Fridericiana de
Karlsruhe, Instituto de Mecanica de Suelos y Mccanica de Rocas (IBF). Karlsruhe.,
Republica Federal de Alemariia.

Alberto Sarria Molina. Ingeniero Civil, Universidad del Cauca. Lstructuras de Hormigdn,
Ingenieria Sismica.

bttp://magcivil.uniandes.edu.co/geotecnia_general.htm

04/05/2011
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Luis E. Yamin Lacouture. Ingeniero Civil, Magister en Ingenieria Civil, Universidad de los
Andes.M.Sc., Stanlord University (EUA). Fsiructuras y Gieotcenia,

PROFESORES DF CATEDRA

Carlos E. Bernal L. Ingenicro Civil, Universidad de los Andes: M.Sc. Massachusscts
Institute of Technology. MIT (EUA). Estructuras y Geotecnia,

Luis E. Garcia Reyes, Ingenicro Civil, Universidad de los Andes; M.Sc. University of
llinois (EUA). Estructuras ¢ Ingenieria Sismica.

Carlos E. Bernal L. Ingeniero Civil, Universidad de los Andes: M.Sc. Massachussetts
Institute of Technology, MIT (ELZULL). Estracturas y Gieoteenia,

J.J. Olarte. Ingeniero Civil, Universidad de los Andes; Especialista en Fotogeologia, Centro
Interamericano de Fotointerpretacion, CIAF (Colombia). Suclos, GGeotecnia, Geologia.

Gilberto Rodriguez. Inyenicro Civil, Universidad del Cauca: M.Sc. Geotecenia,
Karlsruhe,Alemania,

Juan Manuel Martiner. Ingenicro Civil, Universidad de los Andes: Magister en Mccdnica
de Suelos, Universidad Nacional Autonoma de México.

04/05/2011
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