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ACUEDUCTO METROPOLITANO
DE BUCARAMANGA S.A. ESP

ANEXO No. 1
La Division de Contrataciéon del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga SA ESP
Certifica que:

En la pdagina web del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en el link
http://www.amb.com.co/Contratacion/ListaInvitaciones.asux se publicé desde el 20 de
Diciembre de 2010, el Proyecto de Pliego de Condiciones de la invitacion publica a cotizar
No. amb - 051-10 INVITACION PUBLCA PARA LA INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS, OPERACION Y
MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADUCCION Y BY
PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA (COMPONENTE 1), PARA EL PROYECTO DE
REGULACION DEL RiO TONA - EMBALSE DE BUCARAMANGA

Se expide a los veintiséis (26) dias del mes de Abril de 2011

(LU (e
DIANA DEL PILAR RUIZ
Profesional Asistente Division de Contratacion

Administradefa Mddulo de Contratacion-pagina web

Diagonal 32 No. 30A-51 PBX: (7) 6320220 - Call Center (7) 6322000 NIT. 890.200.162-2 www acueductodebucaramanga.com B/manga - Colombia



ACUEDUCTO METROPOLITANO
DE BUCARAMANGA S.A E.S.P.

ANEXO -1

El Suscrito Coordinador de Prensa y Comunicaciones
del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.—amb-.

Certifica que:

Se publicé en Vanguardia Liberal el domingo 2 de enero de 2011, Seccién
Bucaramanga, pagina 3-A, No. de edicién del ejemplar 32.374 y se fij6 en las
carteleras del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga a partir del 03 de
Enero hasta el 14 de Febrero de 2011, el aviso de INVITACION PUBLICA No.
amb-051-10, PARA LA INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS,
OPERACION Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, ADUCCION Y BY PASS A LA PLANTA DE
TRATAMIENTO BOSCONIA (COMPONENTE I). PARA EL PROYECTO DE
REGULACION DEL RiO TONA — EMBALSE DE BUCARAMANGA.

Dicha certificacion se expide a los veinticinco (25) dias del mes de abril de
2011.

STAVO PI%LLA OMEZ

Stra Plids

Diagonal 32 No. 30A - 51 | PBX: (7) 6320220 - Call Center (7) 6322000 | NIT. 890.200.162-2 www.acueductodebucaramanga.com | B/manga - Colombia



Vanguardia

Liberal

DOMINGO, 2 DE ENERO DE 2011

BUCARAMANGA 3-A

EDICION N°© 32.374
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-Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP. Dlagnna1 32 No. 30A- 51 Edificio Embalse de Bucaramanga, Parque
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ANEXO - 2

i U i

,@amb

DE BUCARAMANGA S.A ES.P

INVITACION PUBLICA A COTIZAR No. amb-051-10

PARA LA INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCGIGN, SUMINISTRO E INSTALACIGN DE
EQUIPOS, OPERACION Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS,
ADUCCIONYBY PASS ALA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA (COMPONENTE 1), PARA EL PROYECTO DE
REGULACIGN DEL RIO TONA - EMBALSE DE BUCARAMANGA

OBJETO: El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A ES.P amb S.A. ES.P se permite convocar a los
interesados a presentar propuestas para la interventoria de los estudios, disefios, construccitn, suministro e
instalacién de equipos, operacion y mantenimiento temporal de la presa, obras complementarias, aduccitn y

by pass a la planta de tratamiento Bosconia (Componente 1), para el Proyecto de Regulacidn del Rio Tona - .

Embalse de Bucaramanga

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Podran participar como proponentes en esta invitacidn, personas juridicas,
civiles o comerciales, nacionales o extranjeras, de naturaleza piblica, privada y/o personas naturales, bien
sea de manera individual o conformando proponentes plurales a través de Consorcio o Unién Temporal,

FECHA DE APERTURA: Se establece como fecha de apertura del proceso de invitacidn piblica a cotizar el 13
de Enerode 2011, a partir de las 3;00 p.m.

VISITATECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS: Se establece como fecha para la visita técnica al sitio de las obras el
17 deEnerode 2011 alas9:00a.m. !

SITIO DE REUNION DE LA VISITA: Sala de Juntas de la Gerencia de Expansién Estratégica del Acueducto

del Agua— Bucaramanga,

AUDIENCIA DE ACLARACIONES: Se establece como facha de audmnc:a de aclaraciones el 17 de Enero de
2011 alas 4:00 p.m. en la Sala de Reunidn de Salud Ocupacional del amb, del Parque del Agua, Diagonal 32
No. 30A-51, en Bucaramanga.

FECHA Y SITIO DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: Se establece como fecha limite para la entrega de las
propuestas, el 14 de Febrerode 2011 alas 3.00 p.m. El sitio de entrega de las propuestas serd lauma ubicada
enla Sala de Espera de la Gerencia de General del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP ubicada
enla Diagonal 32 No. 30A-51, Parque del Agua— Bucaramanga.

FACTORES DE ADJUDICACION: La adjudicacién de la presente \lmntauérl pblica a cotizar se realizard . =

mediante los factores de adjudicacitn sefialados en el Pliego de Condiciones delainvitacién piblica.
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ACUEDUCTO METROPOLITANO
DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

ANEXO No. 3

La Division de Contratacion del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga SA ESP

Certifica que:

En la pdgina web del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en el link
http://www.amb.com.co/Contratacion/Listalnvitaciones.asgx se publico desde el 13 de
Enero de 2011, el Pliego de Condiciones de la invitacién publica a cotizar No. amb — 051-10
INVITACION PUBLCA PARA LA INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION, = SUMINISTRO E  INSTALACION DE EQUIPOS, OPERACION Y
MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADUCCION Y BY
PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA (COMPONENTE 1), PARA EL PROYECTO DE
REGULACION DEL RiO TONA - EMBALSE DE BUCARAMANGA

Se expide a los veintiséis (26) dias del mes de Abril de 2011

Diagonal 32 No. 30A-51 PBX: (7) 6320220 - Call Center (7) 6322000 NIT. 890.200.162-2 www.acueductodebucaramanga.com B/manga - Colombia
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ANEXO -5

[ Pégina 1 de 4]
F SG 402-001
‘ Rev. 0

ACTA DE REUNION

AUDIENCIA DE ACLARACIONES

INVITACION PUBLICA No. amb 051-10

SECRETARIA GENERAL l
————— — e ]

1. AREA: GERENCIA DE EXPANSION ESTRATEGICA
2. FECHA: 17 de Enero de 2011

3. LUGAR: Sala de reuniones Salud Ocupacional

4. ASISTENTES: Relacionados al final de la presente Acta.

5. ASUNTOS TRATADOS

TEMA

AUDIENCIA DE ACLARACIONES. INVITACION PUBLICA No. 051-10

6. DESARROLLO

Hora Inicio: 4:00 P.M.

El Ing. Alvaro Prada Arciniegas en su condicién de Jefe Divisibn Embalse de
Bucaramanga a la presente Audiencia PUblica de Aclaraciones del pliego de
condiciones gue soporta la Invitacién PUblica No. 051 de 2010 Cuyo objeto es la
INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION, SUMINISTRO E
INSTALACION DE EQUIPOS, OPERACION Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA,
OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADUCCION Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO
BOSCONIA (COMPONENTE 1), PARA EL PROYECTO DE REGULACION DEL RIO TONA-
EMBALSE DE BUCARAMANGA. Igualmente procede a la presentacioén de quienes
participan en la presente Audiencia.

» Se procede a la lectura de la parte pertinente del Pliego de Condiciones en
la cual se indica la metodologia aplicable en el desarrollo de Ia presente
audiencia, contenida en el numeral 2.4 Modificaciones y Aclaraciones al
Pliego de Condiciones, 2.4.1 Audiencia de Aclaraciones.

* En tal sentido se procede a la recepcién de las observaciones que son
entregadas por escrito y en medio magnético, conforme se indicé por cada
uno de los participantes.
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| Pdgina 4 de 4]
|__FsG402-001 |
Rev. 0

AUDIENCIA DE ACLARACIONES

INVITACION PUBLICA No. amb 051-10

ACTA DE REUNION

l SECRET

ARIA GENERAL |

POR LOS ASISTENTES,
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ANEXO -6

il = ACTA DE APERTURA DE URNA Y CIERRE DE LA INVITACION [ ~amb

______

SO APLICA

INVITACION PUBLICA A COTIZAR amb-051-10 INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS, DISEROS CONSTRUCCION, SUM|
Y v v ) INISTRO E INSTALACION DE EQUIPDS,
OPERACION ¥ MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS. ADUCCION Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA
(COMPONENTE | ) PARA EL PROYECTO DE REGULACION DEL RIO TONA - EMBALSE BUCARAMANGA.
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J_ P OC 708-04v ] ACTA DE APERTURA DE URNA ¥ CIERRE DE LA INVITACION

[ J

GIVISTON BF CONTRATACION ——

INVITACION PUBLICA A COTIZAR amb-051-10 INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS,
OPERACION Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADUCGION Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA
(COMPONENTE | ) PARA EL PROYECTO DE REGULACION DEL RIO TONA - EMBALSE BUCARAMANGA.
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OPOLITA

INFORME FINAL DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10

EMBALSE

ANEXO No. 10
INAR ASOCIADOS S.A
EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

Proponente:

3.5 Personal Minimo Exigido

De acuerdo con el numeral 3.5 del Pliego de Condiciones, la firma INAR ASOCIADOS S.A presenta la siguiente
informacion, para acreditar la experiencia del personal minimo exigido:

A. Director de la Interventoria de Obra

Nombre: Jairo René Rojas Pefia

Requisitos amb Informacion Proponente Evaluacion
Ingeniero Civil Ingeniero Civil Cumple
Afios de Experiencia Profesional = 15 afios (
Expedicion Tarjeta Profesional) 25 de Octubre de 1971 Cumple
Proyecto Rio Rancheria y San Juan del
Cesar: Interventoria en la Fase de Disefio,
Preconstruccion y Construccién / Enero
Experiencia especifica > diez (10) afios en la  |2002 - Diciembre 2010 (107 meses) / Cargo:
direccion de proyectos de consultoria, de los  |Director
cuales debera tener experiencia como director . L iive
responsable por lo menos en un (1) proyecto Es(.:tudlosl ze lS:a-ctc;nzlalc;cu'liqﬂghal:jlllt.'acu:un Cumple
de Interventoria de obra para embalses y Control de Fugas de las Redes de _
incluyendo la presa. Acueducto en varios Sectores de Bogota:
Asesoria a la Interventoria / Septiembre
1999 - Diciembre 2001 (27 meses) / Cargo:
Director de la Asesoria
Subtotal (Puntos) 70
Certificado PMP por el PMI, Maestria o Magister en Ingenieria Civil Especialidad 20
Doctorado (20 Puntos Adicionales) Sanitaria
TOTAL (Puntos) 90
B. Director de la Interventoria de Estudios y Disefios
Nombre: Jairo René Rojas Pefia
Requisitos amb Informacion Proponente Evaluacion
Ingeniero Civil Ingeniero Civil Cumple
Anos qe_ 'Expenlenua Profesmnal = 15 afos ( 25 de Octubre de 1971 Cumple
Expedicion Tarjeta Profesional)
Proyecto Rio Rancheria y San Juan del
Cesar: Interventoria en la Fase de Disefio,
Preconstruccion y Construccion / Enero
Experiencia especifica > diez (10) afios en la 2002 - Diciembre 2010 (107 meses) / Cargo:
direccion de proyectos de consultoria, de los  |Director
cuales debera tener experiencia c;)mo d|re<§tor Estudios de Sectorizacién, Rehabilitacion Cumple
;esgpns_able pcir ;0. menlost erc unr:ér,;g":::;ﬁzs y Control de Fugas de las Redes de
e t|scc|e_no y erzun:fa:; r;?ncﬁj enlda laieis Acueducto en varios Sectores de Bogota:
1 ESCIon pare 8 © y P " |Asesoria a la Interventoria / Septiembre
1999 - Diciembre 2001 (27 meses) / Cargo:
Director de la Asesoria
Subtotal (Puntos) 55
Certificado PMP por el PMI, Maestria o Magister en Ingenieria Civil Especialidad 20
Doctorado (20 Puntos Adicionales) Sanitaria
TOTAL (Puntos) 75
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INFORME FINAL DE EVALUACION D\

INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10 —_—
EMBALSE 0.am

ANEXO No. 10
Proponente: INAR ASOCIADOS S.A
EVALUACION DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO

C. Experto en Presas

Nombre: Jorge Enrique Duran Gutiérrez

Requisitos amb Informacion Proponente Evaluacién
Ingeniero Civil con titulo de Maestria o

Ingeniero Civil / Master of Science in Civil

Doctorado en el area de Presas o Suelos o ; : Cumple
Geotecnia o Geologia. Engineering
AR i { fesi =

fios de Experiencia Profesional = 20 afios ( 31 de Enero de 1973 Cumple

Expedicion Tarjeta Profesional)

Proyecto Rio Rancheria: Asesoria
Especializada en las Areas de Geotecnia y
Presas, durante la Interventoria de
Construccion / Septiembre 2006 -
Noviembre 2010 (50 meses) / Cargo:
Asesor en Geotecnia y Presas

Proyecto Multipropésito Rancheria:
Asesoria Geotécnica en la etapa de los
Disefios definitivos para la seleccion final del
tipo de Presa de El Cercado /Junio 2002 -
Abril 2003 (10 meses) / Cargo: Asesor en
Geotecnia

Proyecto Multipropésito de Urra I. URRA
S.A: Direccion y Coordinacion de Estudios y
Analisis Geotécnicos para desarrollar los
Planos de Construccién de las Obras de
Desviacion del Rio, la Presa principal, el Cumple
Digue auxiliar y la Ataguia, Asesoria durante
la Construccion / Noviembre 1993 -
Diciembre 1999 (72 meses) / Cargo:
Especialista en Suelos y Geotecnia

Este profesional debe tener mas de quince
(15) afios de experiencia especifica como
consultor o interventor para el disefio o
construccion de Presas y deber tener
experiencia en por lo menos dos (2) proyectos
de construccién o de Interventoria de obra
para presas, en los cuales haya sido el
experto responsable en presas durante todo el
proyecto.

Proyecto de Desarrollo Hidroeléctrico del
Alto Sinu, Proyectos Urral y Urra II:
Direccion y Coordinacion de las
Investigaciones Geotécnicas de Mecanica
de Suelos, Mecanica de Rocas e Ingenieria
de Materiales de Construccion para las
Presas, Diques y demas Obras, e
Investigaciones Geotécnicas para las Vias
de Acceso a los frentes de Obra / Junio
1980 - Junio 1985 (60 meses) / Cargo:
Especialista en Suelos y Geotecnia

TOTAL (Puntos) 75
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ANEXO No. 10

Proponente: INAR ASOCIADOS S.A
EVALUACION DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO

D. Ingeniero Jefe de Construccién

Nombre: Wilsson Carrillo Mora

Requisitos amb Informacion Proponente

Evaluacion

Ingeniero Civil Ingeniero Civil

Cumple

Afios de Experiencia Profesional = 15 afios (

Expedicion Tarjeta Profesional) 21 de.Julio de 1984

Cumple

Proyecto Rancheria: Interventoria en la
Construccién de la Presa El Cercado y las
Conducciones Principales / Octubre 2005 -
Diciembre 2010 (62 meses) / Cargo:
Ingeniero Residente Principal

Construccién del Alcantarillado, PTAR y
mejoramiento del Sistema de Captacién y
Distribucion de agua Potable - Inspeccion
Los Mangos (Cabuyaro - Meta):
Interventoria Técnica y Administrativa /
Mayo 2005 - Septiembre 2005 (4 meses) /
Cargo: Ingeniero Residente

Construccion Distrito de Irrigacion en
pequefia escala Loma del Medio (Potosi -
Narifio): Interventoria a la Construccion de

Mas de diez (10) afios de experiencia Bocatoma, Aduccion, Desarenador,

especifica como residente de Interventoria de Conducciones Principales, Ramales

obra de proyectos hidraulicos tales como acometidas y Camaras de Quiebre / Enero

presa:js. tionduclclon;as._tflzntazdﬁ tratan’:::n(o, 2004 - Diciembre 2004 (11 meses) / Cargo:
acueductos o alcantarillados, de los cuales Ingeniero Residente

debera tener experiencia como ingeniero

residente responsable por lo menos en un (1) |Planta de Tratamiento de Aguas

proyecto de Interventoria de obra para Residuales Domesticas y Obras

embalses que incluya como desemperfio Complementarias de Alcantarillado del
minimo actividades de residente en frente de |Municipio El Rosal: Interventoria para la
Presa, Tunel de desviacion, Tunel de Construccion y Puesta en Marcha / Octubre
captacion. 2003 - Diciembre 2003/ Julio 2002 - Febrero
2003 (9 meses) / Cargo: Ingeniero
|Residente de Interventoria

Distrito de Riego Alto Chicamocha
(Boyaca): Interventoria Técnica,
Administrativa, Ambiental y Financiera de la
Construccion y Prestacion de Servicios
Complementarios / octubre 1997 - Agosto
2000 (34 meses) / Cargo: Ingeniero
Residente Principal

Proyecto de Construccion del
Alcantarillado Sanitario y Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales
(Tauramena - Casanare): Interventoria
Técnica, Administrativa y Ambiental / Junio
1996 - Abril 1997 (10 meses) / Cargo:
Ingeniero Residente

Cumple

TOTAL (Puntos)

60
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Proponente:

INFORME FINAL DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10

ANEXO No. 10
INAR ASOCIADOS S.A

EVALUACION DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO

E. Especialista en Geologia

Nombre: Armando Celis Caldas

Requisitos amb Informacién Proponente Evaluacion

Gedlogo 6 Ingeniero Gedlogo Geodlogo - Geofisico Cumple

Afos de Experiencia Profesional = 15 afios ( :

Expedicion Tarjeta Profesional) 25 de Noviembre de 1964 Cumple
Proyecto Rancheria, Presa el Cercado y
las anducciones Principales: Asesoria
en el Area de Geologia para la Interventoria
de los Disefios detallados del Proyecto,
Estudios y Construccion de la Presa el
Cercado / Enero 2002 - Mayo 2010 (100
meses) / Cargo: Gedlogo Asesor

Mas de diez (10) afios, en contratos de fespansable
consultoria 6 prestacion de servicios en
geologia que incluya por lo menos en un (1) |carretera Bucaramanga - Cticuta: Estudio

proyecto de construccion o de Interventoria defage |11 para el sector Alto el Escorial - Cumple

obra para embalses incluyendo la presa, como Cucuta / Junio 1998 - Agosto 1999 (14

Geslogo o Ingeniero Gedlogo responsable del | neses) / Cargo: Especialista en Geologia

area de Geologia.
Sector el Encano Santiago: Estudio para el
Mejoramiento y Pavimentacion del Sector EI
Encanto Santiago de la carretera Pasto - El
Pepino / Marzo 1996 - Junio 1996 / Octubre
1997 - Abril 1998 (8 meses) / Cargo:
Especialista en Geologia
TOTAL (Puntos) 45
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EMBALSE

INAR ASOCIADOS S.A

INFORME FINAL DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10

ANEXO No. 10

EVALUACION DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO

F. Especialista en Geotecnia (Pagina 1 de 5)

Nombre: Miguel Angel Raba Moyano

Requisitos amb

Informacién Proponente

Evaluacién

Ingeniero Civil 6 Ingeniero Gedlogo Con
Especializacion, Maestria o Doctorado en el
area de Suelos y/o Geotecnia.

Ingeniero Civil - Especialista en Ingenieria
de Fundaciones

Cumple

Afios de Experiencia Profesional = 15 afos (
Expedicién Tarjeta Profesional)

16 de Julio de 1992

Cumple

Mas de diez (10) afios, en contratos de
consultoria ¢ prestacion de servicios en el
area de geotecnia para proyectos de
infraestructura que incluya por lo menos en un
(1) proyecto de construccion o de Interventoria
de obra para embalses incluyendo la presa y
obras subterraneas, como Profesional
responsable del area de Geotecnia

Proyecto Rio Rancheria: Interventoria de
los Disefios y la Fase de Construccion de la
Presa El Cercado / Octubre 2005 -
Noviembre 2010 (61 meses) / Cargo:
Especialista en Geotecnia

Febrero 1998 a Marzo 2002 ( 49 meses) /
Cargo: Director Divisién de Fundaciones

IGL-1685-17 Informe de Asesoria
Geotécnica Tramo 3, CONCESIONARIA
VIAL DE LOS ANDES - COVIANDES.
IGL-1685-18 Informe de Asesoria
Geotecnica Tramo 3, CONCESIONARIA
VIAL DE LOS ANDES - COVIANDES.
IGL-1685-19 Estudio Geotécnico para tomas
de disposicion de rellenos Sector de El
Munar y Quebrada EI Gallo.

IGL-1690-15 Concepto técnico sobre el
Método de Excavacion propuesto para la
construccion del alcantarillado de aguas
negras en el Barrio San Vicente Carrera 27
entre calle 54 sur y la Avenida Boyaca EAAB
IGL-1690-23 Disefio Geométrico y Estudios
de Suelos, Rampas de Acceso y Salida al
Canal de Salitre. Avenida Ciudad de Quito
entre calles 64 y 56, EAAB.

IGL-1690-26 Estudio de Suelos y
Cimentaciones. Estructuras Hidraulicas
Quebradas La Olla del Ramo - Ladrillera
Santa Fe. EMB.

IGL-1706 Estudio de Suelos y
Cimentaciones Escuela LOS TEJARES.
Arq. Francisco Augusto Berrio.

IGL-1714 Asesoria Geotecnia VARIANTE
CAQUEZA Murillo Loboguerrero-Gayco.
IGL-1718 Estudio Geotécnico Viaducto
PIPIRAL. Carretera Santafé de Bogota -
Villavicencio,

IGL-1728 Estudio Geotécnico - Via de
Acceso al Terminal de Combustible -
Tocancipa, Cundinamarca, ECOPETROL.

Cumple
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Proponente:

EMBALSE

INAR ASOCIADOS S.A

INFORME FINAL DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10

ANEXO No. 10

EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

F. Especialista en Geotecnia (Pagina 2 de 5)

Nombre: Miguel Angel Raba Moyano

ITO M
VICATAMA S

TACPOLITANG
OA 5 A E.5 P

Requisitos amb

Informacién Proponente

Evaluacion

Mas de diez (10) afios, en contratos de
consultoria ¢ prestacién de servicios en el
area de geotecnia para proyectos de
infraestructura que incluya por lo menos en un
(1) proyecto de construccion o de Interventoria
de obra para embalses incluyendo la presa y
obras subterraneas, como Profesional
responsable del drea de Geotecnia

IGL-1743 Estudio de Suelos y
Cimentaciones Supermercado
MERQUEFACIL - ORQUIDEAS. ISAZA
VALENCIA Y CIA. LTDA.

IGL-1755 Asesoria Geotécnica Carretera
Santafé de Bogota - Villavicencio.
Deslizamiento K1+300. Variante Caqueza,
CONSORCIO MURILLO LOBO-GUERRERO!
GAYCO.

1GL-1764 Estudio de Suelos y Pavimentos
Calle 8A entre Cra. 1a y 3a, UNIANDES.

IGL-1786 Asesoria Geotécnica Obras
Complementarias de Rehabilitacion Puente
Lengupa, Carretera Miraflores - Paez
(Boyaca) INSTITUTO

IGL-1807 Revision del Disefio y Asesoria
Geotécnica PATIO DE CONTENEDORES
REFRIGERADOS Buenaventura - Valle
SILVA CARRENO Y ASOCIADOS.

IGL-1812 Estudio preliminar de Suelos y
Cimentaciones Proyecto El Trébol -
Mosquera, ARQUITECTURA, ESTUDIOS Y
CONSTRUCCIONES

IGL-1830 Estudio Geotécnico Estabilidad de
Taludes K80+I00 a K80+800 Carretera
Santafé de Bogota - Villavicencio.
COVIANDES. Andlisis, disefio

IGL-1835-4 Asesoria Geotécnica.
Estabilizacién del Talud y Recomendaciones
geotécnicas complementarias del Tanque de
Suba

IGL-1835-8 Estudio Geotécnico y Disefio de
Obras de Proteccién contra avalanchas del
Tangue UNCERRO en USAQUEN EAAE.
IGL-1835-9 Concepto Técnico — Problema
de Asentamientos de la Tuberia de 2.30 m
de diametro en la interseccion de la Calle 80
con Avenida Boyaca.

IGL-1869 Asesoria Geotécnica —
Cimentaciones Grua — Pértico de Bodegas
6 y 7 del Terminal Maritimo de

IGL-1885 Estudio Geotécnico Gasoducto
CENTRO- ORIENTE (Instrumentacion
Geotécnica). K22.900 a K30+500, Sector La
Belleza — Cogua.

Cumple
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m INFORME FINAL DE EVALUACION
s INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10
EMBALSE
ANEXO No. 10

Proponente: INAR ASOCIADOS S.A
EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

F. Especialista en Geotecnia (Pagina 3 de 5)

Nombre: Miguel Angel Raba Moyano

Requisitos amb Informacion Proponente

Evaluacién

IGL-1890 Estabilizacion del Talud de Cortes
Via Bogota — Villavicencio, Sector de
Puente Quetame, CONCESIONARIA VIAL
DE LOS ANDES, COVIANDES.

IGL-1895 Asesoria Geotécnica Viaducto
Pefia de Gallo. Carretera Sogamoso —
Yopal, CONSORCIO CONSULTORIA Y
SISTEMAS — TECNOCONSULTA LTDA.
IGL-1896 Asesoria de Suelos y
cimentaciones. Estructuras de Aproximacién
a los Puentes El Cafion

IGL-1904 Asesoria Geotécnica Proceso de
Excavacion y Construccion subestructura —
Edificio H. UNIANDES.

IGL-1910 Asesoria geotécnica interna para
el Disefo. Instrumentacion y Asesoria
durante la construccion, Tunel en el
suroriente de Bogota. Unién Temporal
BAVARIA HIMEXA —Diego Jaramillo
IGL-1973 Asesoria de Suelos y
Cimentaciones, Recomendaciones de
cimentacion Vigas RTG en bodega 5, 6, y 7.
Puerto de Buenaventura. Silva Carrefio y
Asociados

Mas de diez (10) afios, en contratos de
consultoria 6 prestacion de servicios en el
area de geotecnia para proyectos de
infraestructura que incluya por lo menos en un
(1) proyecto de construccion o de Interventoria
de obra para embalses incluyendo la presa y

obras subterraneas, como Profesional IGL-1985 Estudio de suelos y Cimentaciones
responsable del area de Geotecnia Proyecto de Vivienda de Interés Social El
Trebol, Mosquera-Cundinamarca, PARQUE
CENTRAL

Febrero 1995 - Enero 1998 ( 35 meses) /
Cargo: Coordinador e Ingeniero de disefio

IGL-1423 Programa de instrumentacion,
tanque de almacenamiento de aguas
tratadas. Cerveceria Leona. Tocancipa
Cundinamarca, Foster Wheeler Andina

IGL-1461 Estudio de Suelos y Rehabilitacion
de pavimentos del Terminal Aéreo Simén
Bolivar, TERMINAL AEREQ DE SANTAFE
DE BOGOTA,

IGL-1568 Estudio de Suelos y
Cimentaciones y Estudio Geotécnico,
Puentes en Cundinamarca. Secretaria de
obras publicas de Cundinamarca

Cumple
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Proponente:

EMBALSE

INAR ASOCIADOS S.A

INFORME FINAL DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10

ANEXO No. 10

EVALUACION DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO

F. Especialista en Geotecnia (Pagina 4 de 5)

Nombre: Miguel Angel Raba Moyano

Requisitos amb

Informacion Proponente

Evaluacion

Mas de diez (10) afos, en contratos de
consultoria 6 prestacion de servicios en el
area de geotecnia para proyectos de
infraestructura que incluya por lo menos en un
(1) proyecto de construccién o de Interventoria
de obra para embalses incluyendo la presa y
obras subterraneas, como Profesional
responsable del area de Geotecnia

Febrero 1995 - Enero 1998 ( 35 meses) /
Cargo: Coordinador e Ingeniero de disefio

IGL-1570 Estudio de Suelos y
Cimentaciones y Estudio Geotécnico.
Puente sobre la Quebrada Negra,
Departamento de Cundinamarca.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA

IGL-1423 Programa de instrumentacion,
tanque de almacenamiento de aguas
tratadas. Cerveceria Leona. Tocancipa
Cundinamarca, Foster Wheeler Andina

IGL-1461 Estudio de Suelos y Rehabilitacion
de pavimentos del Terminal Aéreo Siman
Bolivar, TERMINAL AEREO DE SANTAFE
DE BOGOTA,

IGL-1568 Estudio de Suelos y
Cimentaciones y Estudio Geotécnico,
Puentes en Cundinamarca. Secretaria de
obras publicas de Cundinamarca

IGL-1570 Estudio de Suelos y
Cimentaciones y Estudio Geotécnico.
Puente sobre la Quebrada Negra,
Departamento de Cundinamarca.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA

IGL-1573 Estudio de Suelos y
Cimentaciones, Puentes IDU. GAYCO -
CUBIDES Y MUNOZ LTDA.

IGL-1576 Estudio Geotécnico. Miro Tierra
Armada - Tunjuelo - Bogota. CENTRAL DE
MEZCLAS.

IGL-1578 Estudio de Suelos y
Cimentaciones P. Avenida J. Gaitan -
Avenida General. GUILLERMO GONZALEZ
Y CIA

IGL-1607 Estudio de Suelos y
cimentaciones, Tanques de Almacenamiento
350KBN. OCCIDENTAL DE COLOMBIA.
IGL-1651 Asesoria de Suelos y
Cimentaciones Terminal de Combustible de
Tocancipa, ECOPETROL - DISTRITO DE
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EM }\LSE INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10 a%

STO METAOPOLITANC
FAMANGA & A B.6

ANEXO No. 10
Proponente: INAR ASOCIADOS S.A
EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

F. Especialista en Geotecnia (Pagina 5 de 5)

Nombre: Miguel Angel Raba Moyano

Requisitos amb Informacion Proponente Evaluacion
IGL-1651 Asesoria de Suelos y
Cimentaciones Terminal de Combustible de
Tocancipa, ECOPETROL - DISTRITO DE
OLEODUCTOS.

IGL-1670 Estudio de Suelos via de acceso
al terminal de combustibles, ECOPETROL.

IGL-1671 Asesoria Suelos y Cimentaciones

carretera Santafé de Bogota - Villavicencion,
variante , Caqueza, Puente Real - El Tablon.
Consircion INCCO - Ponce de Leon

Masﬁe diex (: O)tafﬁ_gi,;nscontiraiitosede | |!GL-1680 Asesoria Geotécnica Carretera
consultoria  prestacion de servicios enel 2" "1 2%OnE 780 Saigar.

) area de geote;ma para proyectos de CONCONCRETO SA.
infraestructura que incluya por lo menos en un
(1) proyecto de construccion o de Interventoria
de obra para embalses incluyendo la presa y
obras subterraneas, como Profesional
responsable del area de Geotecnia

IGL-1 681 Estudio Geotécnico. hidrolégico, Cumple
hidraulico y de socavacién para el Puente
Internacional, GENERAL SANTANDER, Rio
Tachira. INSTITUTO

IGL-1682 Estudio Geotécnico, Hidrolagico,
Hidraulico y de Socavacién Puente
Internacional, SIMON BOLIVAR, Rio
Tachira INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,
IGL-1 683 Estudio Geotécnico, Hidrolégico.
Hidraulico y de Socavacién Puente JORGE
GAITAN DURAN Rio Pamplonita. Cucuta.
Norte de Santander PROYECTISTAS
CIVILES Y ASOCIADOS - INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS

TOTAL (Puntos) 45
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Proponente:

INFORME

EMBALSE

INAR ASOCIADOS S.A

EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

G. Especialista en Hidrologia o Sedimentos

Nombre: German Monsalve Saenz

FINAL DE EVALUACION

INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10

ANEXO No. 10

=
o

mb

HOPGLITAN

SE BUCARA AANGA

Requisitos amb Informacién Proponente Evaluacion
Ingeniero Civil o Hidraulico o Hidrologo Con
Especializacion, Maestria o Doctorado en el mge‘r:; F:Jecn“;: -ei?;?:al:;:gjlr;aHldrorogra ) Cumple
area de Sedimentos o hidraulica o hidrologia 9 9
Afos de Experiencia Profesional = 15 arios (
oo : : 7
Expedicion Tarjeta Profesional) 07 de Marzaiddsi 1074 Cumple
Proyecto Urra I: Ingeniero Hidraulico e
Hidrélogo en la Revision de todos los
g ) ; | | Estudios Hidrologicos de Proyecto / Julio
Mag de diez (10) aflos como consutorenel  Long e 9ice (89 meses) / Cargo:
area de la hidrologia o evaluacién de
sedimentos incluyendo por lo menos en un (1) ingeniera Hidréiogo
. . .. r
proyecto con sistemas de embalse como Proyecto :_n:r_oe;_léctazo Ffel A"z Sini; Cumpe
Ingeniero responsable del 4rea de Hidrologia y|!n9eniere Hidraulico, Hi rologo y de
Sadimentos. Planeacion de recursos Hidraulicos en Ia
Etapa de Disefios Definitivos / Julio 1982 -
Junio 1988 (71 meses) / Cargo: Ingeniero
Hidrélogo
TOTAL (Puntos) 35
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Proponente:

EMBALSE

INAR ASOCIADOS S.A

INFORME FINAL DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No. amb — 051 -10

ANEXO No. 10

EVALUACION DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO

H. Especialista en Hidraulica

Nombre: Carlos Huertas Larios

BUCA

N

—

am

CTO METROPCLIT,
SARMAMANDA G A B §

Requisitos amb Informacién Proponente Evaluacion

Ingeniero Civil Con Especializacion o Maestria Inge_n:elro BVt Maglster SCJEI‘I{I‘HE'BI‘I
en el drea de hidraulica o hidrologia Sanitaria - Especialista en Ingenieria Cumple

Hidraulica
Afios de Experiencia Profesional = 15 afos ( 2
Expedicion Tarjeta Profesional) 20 de Junio de 1978 Cumple

Proyecto Rancheria: Interventoria de los

LDiseﬁos detallados de Proyecto Rancheria,

la construccion de la Presa El Cercado y las

Conducciones Principales / Enero 2002 -
Mas de diez (10) afios como consultor de Diciembre 2010 (107 meses) / Cargo:
proyectos hidraulicos incluyendo por lo menos |Especialista en Hidraulica
en un (1) proyecto con sistemas de embalse, - - Cumple
incluye(nt):lglaypresa como Ingeniero Proyecto de Adecuacién de Tierras Alto P
responsable del area de Hidraulica. Chicamocha: Interventoria Técnica,

Administrativa y Financiera de Ia

Construccion y Prestacién de Servicios del

Proyecto / 9 de Octubre de 1997 - 4 de

Agosto de 2000 (33 meses) / Cargo:

g
Especialista en Hidraulica
TOTAL (Puntos) 45
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EMBALSE

Proponente: INAR ASOCIADOS S.A

INFORME FINAL DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10

ANEXO No. 10

EVALUACION DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO

|. Especialista en Materiales

Nombre: José Eduardo Lopez Moreno

Requisitos amb Informacién Proponente Evaluacion
gg;:s;o Civil o Ingeniero de Minas o Ingeniero Civil - Magister en Ingenieria Civil Cumple
Afos de Experiencia Profesional = 15 afos (

Expedicion Tarjeta Profesional) 4de Agosta de 1976 Cuniple
Proyecto Hidroeléctrico Miel | - Altura 192
m: Asesoria Técnica prestada por HMV
Ingenieros Ltda. durante la etapa de
Construccion del Proyecto / Enero 1998 -
Julio 2001 (42 meses) / Cargo: Ingeniero
Civil Especialista
'Mas de diez (.10) anqs como consultor en el Proyecto Hidroeléctrico Miel I: Ingeniero
area de materiales o_ interventor o constructor Civil Especialista durante a Etapa de Disefio
de prayecios de infraestructura y haber |, e e cembre 1837 (58 meses)
participado der?t'ro de los 15 afos anteriores a / Cargo: Ingeniero Civil Especialista
la presentacion de la propuesta en por lo Cumple
menos la construccion de un (1) proyecto de )
presa con una altura no inferiora 100 m, |Proyecto Hidroeléctrico Miel II: Ingeniero
como Ingeniero Responsable o Interventor |Principal en Campo para los _Eslud[os y
Responsable del area de materiales de  |Disefios del Proyecto. Direccion,
constriccion. Coordinacion y Supervision en campo de la
investigacion de Fuentes de Materiales e
Investigaciones de Laboratorio para los
Disefios de las mezclas de CCR de las
Presas sobre los Rios la Miel y Guaring /
Enero 1989 - Diciembre 1991 (35 meses) /
Cargo: Ingeniero Principal
TOTAL (Puntos) 35
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Proponente:

EMBALSE

INAR ASOCIADOS S.A

INFORME FINAL DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10

ANEXO No. 10

EVALUACION DEL PERSONAL MiINIMO EXIGIDO

J. Especialista en Mecanico

Nombre: Guillermo Lleras de la Cruz

Requisitos amb

Informacién Proponente

Evaluacion

Ingeniero Mecanico

Ingeniero Mecanico

Cumple

Aros de Experiencia Profesional = 15 afios (
Expedicion Tarjeta Profesional)

22 de Febrero de 1967

Cumple

Haber participado, dentro de los quince (15)
anos anteriores a la presentacion de la
propuesta en por lo menos tres (3) proyectos
de disefio, seleccién, o montaje de equipos
similares: tablones de cierre, compuertas
planas deslizantes, compuertas radiales,
tuberias de presion, valvulas de mariposa,
valvulas de regulacion de los cuales uno de
estos proyectos debid ser un sistemas de
embalse, incluyendo la presa

Acueducto Regional para los Municipios
de Albania, Barrancas, Distraccion,
Fonseca, Hato Nuevo, Manaure y Uribia:
Especialista Mecanico para los Estudios y
Disefios de la Bocatoma, Planta de
Tratamiento y Linea de Conduccién / Enero
2010 - Julio 2010 (6 meses) / Cargo:
Especialista Mecanico

Proyecto Hidroeléctrico Bajo de Mina:
|Disefio Basico, Estudio de Alternativas y
Presupuesto de Equipos Mecanicos tales
como Turbinas, Valvulas, Compuertas,
Puente Grua, Blindaje Metalico del Tunel de
Carga y Distribuidor y sistemas Auxiliares
Mecanicos para el Estudio de Factibilidad
del Proyecto / Febrero 2004 -Marzo 2005
(13 meses) / Cargo: Ingeniero Mecanico

Proyecto Hidroeléctrico Miel I: Direccion y
coordinacion durante la Revision y la
Aprobacion de los Disefos Detallados
Elaborados por los Fabricantes de Equipos
Mecanicos del Proyecto. Asistencia a las
Pruebas del Modelo de la Turbina en el
laboratorio de Hidraulica de la fabrica de
Turbinas Kvaerner - Suecia / Enero 1998 -
Diciembre 2002 (59 meses) / Cargo:
Ingeniero Mecanico

Cumple

TOTAL (Puntos)

35
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INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10
EMBALSE

ANEXO No. 10
Proponente: INAR ASOCIADOS S.A
EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

K. Especialista en Vias

Nombre: Néstor Anibal Espinosa Nifio

Requisitos amb Informacion Proponente Evaluacion
Ingeniero de vias y transporte o ingeniero civil [Ingeniero Civil - Especialista en Disefio y Sinisia
con titulo de posgrado en vias Construccion de Vias y Aeropistas P
Afios de Experiencia Profesional = 10 afios (
Expedicion Tarjeta Profesional) 10 02:Mayo:de; 1006 Cufpls
Haber participado, dentro de Iqs diez (10) Via Necocli - Mellitos - Mulatos - San
ghos alleriog @ o _preseqtacijon Uil Juan (Antioquia): Estudio topografico,
Propuesta, en estudios y disefios o Disefio Geométrico y Disefio de
Interventoria a estudios y disefios de vias de Sefializacion - 44 Km / Octubre 2006 - Cumple
los cuales por lo menos un (1) proyecto vial Marzo 2007 (6 meses) / Cargo: Director -
cuente con una longitud no inferior a diez (10) E ialist Disefio G g'fr'
kilémetros continuos. specialista en Diseno Geometrico
TOTAL (Puntos) 35
L. Especialista en Estructuras
Nombre: Mauricio Celis Pinilla
Requisitos amb Informacion Proponente Evaluacion

Ingeniero civil con titulo de posgrado con
enfasis en estructuras. El titulo de posgrado
podra ser convalidado mediante Ia Ingeniero Civil - Magister Scientiae en
acreditacion de la participacion en dos (2) Estructuras Cumple
proyectos de embalse que hayan sido
construidos efectivamente.
Afios de Experiencia Profesional = 10 afios ( 16 de Febraco de 1983 Cumple
Expedicion Tarjeta Profesional)
Haber participado, dentro de los diez (10) Proyedto Ranchorta: Avesait
anos anteriores a la presentacion de la ; de apoyo en el are
Propuesta, en los disefios estructurales dentro S
de un (1) proyecto de embalse que haya sido os detdllados del proyecto Cumple
Construido, incluyendo el disefio del ;

: i - / ;
vertedero. Este ingeniero debi6 ser el Novigmbre 2004 / Cargo i
responsable del area en mencioén.

|
TOTAL ( unto*f / j I 35

N D
&f‘_"“‘“}% Vi
Alvaro Prada Arciniegas

iembro del Comité Evaluador
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INFORME FINAL DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10

EMBALSE

ANEXO No. 10
Proponente: Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gomez Cajiao y Asociados S.A)
EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

3.5 Personal Minimo Exigido

De acuerdo con el numeral 3.5 del Pliego de Condiciones, el Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gomez Cajiao y
Asociados S A) presenta la siguiente informacion, para acreditar la experiencia del personal minimo exigido:

A. Director de la Interventoria de Obra (Pagina 1 de 2)

Nombre: Néstor Raul Montoya

Requisitos amb Informacién Proponente Evaluacién

Ingeniero Civil
Afios de Experiencia Profesional = 15 arios (
Expedicion Tarjeta Profesional)

Ingeniero Civil Cumple

18 de Mayo de 1982 Cumple

|Proyecto Hidroeléctrico Rio Amoya:
Asesoria e Interventoria durante la
construccion y entrega en operacion del
|Proyecto Hidroeléctrico del Rio Amoya,
incluye la Presa en concreto de reposicion y
concreto estructural de 8m / Junio 2008 -
Agosto 2010 (26 meses) / Cargo: Director
General de la Asesoria e Interventoria

Interventoria Programa de
Pavimentacion de Infraestructura Vial de
Integracién y Desarrollo (Grupo 2 el
crucero - la virgen) : Administracion Gral.
del contrato programaciones de obra e
inversiones, actas parciales de obra, analisis
de precios unitarios de items no previstos en
los listados iniciales del contrato / Octubre
2007 - Junio 2008 (8 meses) / Cargo:
Director General de la Interventoria

|Proyecto Hidroeléctrico Porce Iil:
Interventoria de las obras de infraestructura:

Experiencia especifica 2 diez (10) afios en la
direccion de proyectos de consultoria, de los
cuales debera tener experiencia como director
responsable en por lo menos un (1) proyecto
de Interventoria de obra para embalses
incluyendo la presa.

Construccion de 60km de carretera nueva y
ampliacién y rehabilitacién de 40 km de vias
existentes / Diciembre 2006 - Agosto 2007 /
Febrero 2004 - Diciembre 2006 (42 meses) /
Cargo: Director General Interventoria

Troncal Avenida Suba, desde la Avenida
Ciudad de Cali a avenida Medellin -
Sistema Transmilenio (Bogota): Estudios y
Disefos para el sistema Transmilenio con
longitud de diez (10) km, Estudios y Disefios
de seis (6) intersecciones a desnivel / Abril
2002 - Agosto 2003 (16 meses) / Cargo:
Ingeniero Director y Coordinador general del
Proyecto

Proyecto Hidroeléctrico Minicentrales
Pajarito y Dolores: Interventoria
Construccion Obras Civiles, montaje de
tuberias a presion y equipos
electromecanicos en las dos (2) Minicentrales
Hidroeléctricas. Estudio y analisis de
programaciones de obra, tanto del
Constructor de las obras civiles, como del
personal encargado del montaje de los
equipos electromecanicos / Abril 1998 -
|Diciembre 1999 (20 meses) / Cargo: Director
de la Interventoria

Cumple
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m INFORME FINAL DE EVALUACION
S INVITACION PUBLICA No. amb - 051 - 10
EMBALSE o

Proponente: Consorcio amb Sedic - Gomea (Sedic S.A - Gomez Cajiao y Asociados S.A)

EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

ANEXO No. 10

A. Director de la Interventoria de Obra (Pagina 2 de 2)

Nombre: Néstor Raul Montoya

)

~
amb

Requisitos amb

Informacion Proponente

Evaluacién

Ampliacion y Rehabilitacién malla Vial
(Villavicencio - Meta): Interventoria en la
etapa de construccion y rehabilitacion de 180
km. de carretera entre Villavicencio-Cumaral,
Villavicencio-Granada y Villavicencio-Puerto
Lopez y la construccion de los puentes sobre
los Rios Guatiguia, con una luz de 420 m y
Guayuriba, con una luz de 250 m / Enero
1996 - Abril 1998 (27 meses) / Cargo:
Ingeniero Subdirector y Director de la
Interventoria

Carretera la Lizama - San Alberto,
Santander del Sur, Norte de Santander y
Cesar: Interventoria a la Construccion y
|Pavimentacion de la carretera La Lizama -
San Alberto en los sectores La Lizama-Qda.
Santos Gutiérrez- San Alberto y obras de
arte (90 km) / Octubre 1987 - Octubre 1995
(96 meses) / Cargo: Ingeniero Residente y
Director de la Interventoria

Proyecto Hidroeléctrico Calderas:
Interventoria de la Construccion de las
Presas de concreto masivo de Calderas y
Tafetanes / Febrero 1983 - Agosto 1986 (42
meses) / Cargo: Ingeniero Director Residente

Subtotal (Puntos)

70

Certificado PMP por el PMI, Maestria o
Doctorado (20 Puntos Adicionales)

El Certificado PMP por el PMI o titulo de
Maestria o Doctorado fue convalidado por
medio de la experiencia especifica del
profesional, segun se especifica en el
numeral 3.5 del pliego de condiciones ... Por
cada 2 afios de experiencia especifica
adicional a los diez afios de experiencia en la
Direccion de Proyectos de Consultoria o
Gerencia de Proyectos, se otorgaran 5
puntos hasta un maximo de 20 puntos".

20

TOTAL (Puntos)

90
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EMBALSE

Proponente:

INFORME FINAL DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10

ANEXO No. 10

EVALUACION DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO

B. Director de la Interventoria de Estudios y Disefios (Pagina 1 de 4)

Nombre: Fernando Gonzales Villa

=
e

amb

Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gémez Cajiao y Asociados S.A)

Requisitos amb

Informacién Proponente

Evaluacién

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil

Cumple

Afios de Experiencia Profesional = 15 afios (
Expedicion Tarjeta Profesional)

13 de Septiembre de 1978

Cumple

Experiencia especifica = diez (10) afios en la
direccion de proyectos de consultoria, de los

responsable por lo menos en un (1) proyecto

y estudios para embalses incluyendo la presa.

cuales debera tener experiencia como director

de Disefo y estudios o Interventoria a disefios

|Proyecto Mitaca - Rio Anamichu: Estudios
de reconocimiento, esquema conceptual y
diagnéstico ambiental de alternativas del
Proyecto, Estacion sobre el rio Cambrin y
Gaitana sobre el Rio Ata, en el
|Departamento del Tolima / Enero 2009 -
Agosto 2010 (20 meses) / Cargo: Director
del Proyecto

Disefios para mantenimiento periédico de
la via La Fabiana - Valparaiso (9Km):
Ejecucién de levantamientos topograficos del
corredor de la via, estudios geolégicos y
geotécnicos, estudios ambientales, disefios
viales y de pavimentos, estudios hidrolégicos
e hidraulicos, costos, presupuestos y
especificaciones / Junio 2008 - Enero 2009 (8
meses) / Cargo: Director del Proyecto

Trasvase Rio Guarino al Embalse de la
central Miel I: Actualizacion de series
Hidrolégicas de caudales diarios del Rio
Guarinoen el sitio de transvase al Embalse
Amani / Enero 2008 - Junio 2008 (5 meses) /
Cargo: Director Proyecto

Adecuacion Sismoresistente Edificio de
Control Sub-Estacién de Energia Salto IV:
Estudios de Vulnerabilidad y disefios
estructurales / Abril 2007 - Abril 2007 (1
meses) / Cargo: Director Proyecto

Redes de Alcantarillado Cuencas La
Quintana, La Madera, La Rosa y Bermejala
(E.P.M): Disefio alcantarillado y obras
hidraulicas / Diciembre 2006 - Abril 2007 (4
meses) / Cargo: Director Proyecto

Proyecto Hidroeléctrico

Rio Amoya: Actualizacién y adecuacion de
los planos, cantidades de obra, presupuestos
y documentos para licitacion de las obras del
proyecto / Noviembre 2006 - Diciembre 2006
(1 meses) / Cargo: Director Proyecto

Redes Alcantarillado Sectores La Rosa,
Tinajas, Malpaso y Fuente Clara:
Elaboracion Diserios y Rediserios de las
redes de alcantarillado / Febrero 2004 -
Febrero 2005 (12 meses) / Cargo: Director
Proyecto

Cumple
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m INFORME FINAL DE EVALUACION A

s INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10 —
EMBALSE mb

ANEXO No. 10
Proponente: Consorcio amb Sedic - Gomea (Sedic S.A - Gomez Cajiao y Asociados S.A)
EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

B. Director de la Interventoria de Estudios y Disefios (Pagina 2 de 4)

Nombre: Fernando Gonzales Villa

Requisitos amb Informacién Proponente Evaluacién

Proyecto Hidroeléctrico

Rio Amoya: Estudios hidroldgico de
caudales para aprovechamiento
hidroeléctrico y de caudales de crecientes del
rio Amoya, estudios de potencia y energia,
instalacion de estaciones limnigraficas de
medida de caudales, revision disefios de
estructuras de cimentacion, canal de
aduccion a flujo libre, tineles de conduccién
a presion y de descarga a flujo libre, estudios
hidraulicos del rio Amoya en sectores de
captacion, acceso y descarga de la central /
Febrero 2005 - Febrero 2006 (13 meses) /
Cargo: Director de Estudios

Proyecto Presa Corea sobre el Rio
Cucuana: Informe de factibilidad y
presupuesto: Evaluacion y actualizacion del
Estudio de factibilidad en aspectos
Hidraulicos y esquemas de las obras del
proyecto / Julio 2003 - Diciembre 2003 (6
meses) / Cargo: Director grupo obras
hidr'aulicas

Experiencia especifica = diez (10) afios en la
direccion de proyectos de consultoria, de los Trasvase Rio Manso al Embalse de la
cuales debera tener experiencia como director central Miel I: Estudios de Factibilidad.
responsable por lo menos en un (1) proyecto |Participacion en Estudios Técnicos y
de Disefio y estudios o Interventoria a disefios Econdémicos de alternativas, Estudios
y estudios para embalses incluyendo la presa. Hidrolégicos, de Sedimentos y de Energia,
Disefios del tunel de presion, obras de
Derivacion y de Descarga / Marzo 2002 -
Octubre 2002 (8 meses) / Cargo: Director
grupo de Obras Hidraulicas e Hidrologia

Cumple

Trasvase Rio Manso al Embalse de la
central Miel I: Estudios de Factibilidad
Participacion en Estudios Técnicos y
Econémicos de alternativas, Estudios
|Hidrolégicos, de Sedimentos y de Energia,
Disefios del tanel de presion, obras de
Derivacion y de Descarga / Marzo 2002 -
Octubre 2002 (8 meses) / Cargo: Director
grupo de Obras Hidraulicas e Hidrologia

Estudio drenaje Hacienda Marta
Magdalena, Cérdoba: Estudios Hidroldgicos
e Hidraulicos de evacuacion del drenaje en la
zona del lindero de las haciendas Marta,
Magdalena y Guayaquil por construccion de
un digue en esta Ultima / Agosto 1999 -
Marzo 2000 (7 meses) / Cargo: Director del
Proyecto y Ejecutor
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EMBALSE

INVITACION PUBLICA No. amb - 051 - 10

ANEXO No. 10

B. Director de la Interventoria de Estudios y Disefios (Pagina 3 de 4)

Nombre: Fernando Gonzales Villa

=

=
amb

Proponente: Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gémez Cajiao y Asociados S.A)

EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

Requisitos amb

Informacién Proponente

Evaluacion

Experiencia especifica = diez (10) arios en la
direccion de proyectos de consultoria, de los
cuales debera tener experiencia como director
responsable por lo menos en un (1) proyecto
de Disefo y estudios o Interventoria a disefios
y estudios para embalses incluyendo la presa.

Proyecto de Riego Cucuana - Usocoello
(Tolima): Revision obra de derivacion del
canal principal Corea - Graduadas. Obra de
|toma. compuertas, tuberia, canal de rapida a
flujo libre y estructura de disipacion / Octubre
1998 - Noviembre 1998 (2 meses) / Cargo:
Director Proyecto

Proyecto Hidroeléctrico Nechi:
Coordinador disefios conceptuales y de
construccion para los tlineles de acceso,
evacuacion y construccién y para el tunel y
obras de descarga a flujo libre de la central
subterranea. Presupuesto y

programa de construccion de las obras de la
central / Febrero 1997 - Septiembre 1998 (20
meses) / Cargo: Director y coordinador

|Proyecto Hidroeléctrico Piedras Blancas
(Antioquia): Estudio de factivilidad avanzado
- Planteamiento, analisis de alternativas,
estudios hidrologicos y de energia, predisefio
de obras de derivacion, conducciones en
tineles y en tuberia, desarenador, canal de
descarga a flujo libre / Octubre 1995 -
Febrero 1996 (5 meses) / Cargo: Director
Proyecto

Estudio de la Presa de Piedras Blancas:
Evaluacion de las obras de descarga de
fondo en sus condiciones actuales. Disefios
de actualizacion de le descarga de fondo.
Comprende: canal y tanque de disipacion a
flujo libre, Planos de construccion,
presupuestos e informe de disefio / Enero
1994 - Marzo 1995 (15 meses) / Cargo:
Coordinacion y direccion de estudios
1hidro!c‘:gicos

Proyectos de Pequena Irrigacion Santa
Barbara y Anacosa (HIMAT - Antioquia):
Topografia, hidrologia, disefios de
desarenadores, conducciones y redes de
distribucion / Junio 1993 - Noviembre 1993 (6
meses) / Cargo: Coordinacion y direccion de
estudios hidrolégicos

Linea Ferrea La tribuna - Puerto Salgar
(Ferrovias): Elaboracion de estudios y
disefios de las obras de infraestructura /
Junio 1991 - Febrero 1992 (9 meses) /
Cargo: Director Proyecto

Cumple
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METED R

ANEXO No. 10
Proponente: Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gémez Cajiao y Asociados S.A)
EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

B. Director de la Interventoria de Estudios y Disefios (Pagina 4 de 4)

Nombre: Fernando Gonzales Villa

Requisitos amb Informacién Proponente Evaluacion

Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso:
|Estudio de factibilidad adicional. Participacion
en estudio de alternativas y esquemas de las
obras del proyecto (presa, vertederos a flujo
libre, citaciones, conducciones en tanel,
desviacién en tuneles a flujo libre ¥
carreteras). Elaboracion informe final del
estudio y presupuestos / Agosto 1989 -
Diciembre 1990 (16 meses) / Cargo: Director
General del Proyecto

iProyecto Obras complementarias Distrito
de Riego, Coello HIMAT, Tolima:
Coordinacion Técnica de los Disefios de
Construccion de Obras, tales como canales
principales a flujo libre y secundarios de riego
a flujo libre, Carreteras paralelas a los
Experiencia especifica 2 diez (10) afios en la |canales, Puentes canales, Estructuras de
direccion de proyectos de consultoria, de los |Control, Especificaciones Técnicas,
cuales debera tener experiencia como director |Presupuesto e Informes. Administracién del
responsable por lo menos en un (1) proyecto |Contrato / Agosto 1986 - Agosto 1987 (12
de Diserio y estudios o Interventoria a disefios meses) / Cargo: Direccion y Coordinacién
y estudios para embalses incluyendo la presa. |General del Proyecto

Cumple

|Proyecto Mojana 1, Nechi - San Jacinto
(HIMAT) - Antioquia, Bolivar: Disefio,
calculos hidraulicos, estudios de dinamica
|fuvial del Rio Cauca. Elaboracion informes
de disefio / Septiembre 1984 - Septiembre
1985 (12 meses) / Cargo: Direccién General
del Proyecto

Proyecto desviacion Rio Buey al Piedras
|(EPM) - Antioquia: Disefios preliminares
Presa Vertedera. Disefios definitivos de |a
torre de compuertas y Estructura de
Disipacion del tinel de desvio. Disefio
definitivo del vertedero de desviacion / Junio
1979 - Noviembre 1979 (5 meses) / Cargo:
Ingeniero encargado disefio

Subtotal (Puntos) 55

Certificado PMP por el PMI, Maestria o Magister Scientiae - Desarrollo de Recursas 20
Doctorado (20 Puntos Adicionales) de Aguas y Tierras

TOTAL (Puntos) 75
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ANEXO No. 10
Proponente: Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gémez Cajiao y Asociados S.A)

EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

C. Experto en Presas

Nombre: lvan Gomez Villa

Requisitos amb Informacién Proponente Evaluacion
Ingeniero Civil con titulo de Maestria o
Doctorado en el drea de Presas o Suelos o Ingeniero Civil - Master of Science Cumple

Geotecnia o Geologia.

Afos de Experiencia Profesional = 20 afios (

Expedicion Tarjeta Profesional) 29 de Septiembre de 1958 Cumple

Construccion Presa el Cercado: Asesoria y
Consultoria en la etapa de Construccion de Ia
Presa y las Conducciones Principales en la
areas de Rancheria y San Juan del Cesar /
|Mayo 2007 - Abril 2010 (35 meses) / Cargo:
Director del Proyecto

|Este profesional debe tener mas de quince (15)|Proyecto Multipropésito Urra I: Disefio y
anos de experiencia especifica como consultor |elaboracion de Planos de Construccion

o interventor para el disefio o construccion de  |Asesoria en Campo durante la Construccion
|presas y debe tener experiencia por lo menos |de obras Civiles y las negociaciones para
en dos (2) proyectos de construccion o de Contratacion y Suministro de los equipos
Interventoria de obra para presas, en los principales / Noviembre 1993 - Agosto 2002
cuales haya sido el experto responsable en (105 meses) / Cargo: Director del Proyecto
presas durante todo el proyecto.

Cumple

Proyecto Hidroeléctrico Urra | y Urra II:
LDiseﬁos para Licitacion de Obras Civiles de
los Proyectos, Asesoria durante la licitacién,
Analisis de Propuestas y Recomendaciones
para adjudicacion / Marzo 1979 - Octubre
1993 (175 meses) / Cargo: Director de los
|Estudios

TOTAL (Puntos) 75

Pagina 7 de 17



ﬁ INFORME FINAL DE EVALUACION

EMBALSE

INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10

ANEXO No. 10

EVALUACION DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO

D. Ingeniero Jefe de Construccion

Nombre: Manuel Serrano Serrano

A\

~
amb

Proponente: Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gomez Cajiao y Asociados S.A)

Requisitos amb

Informacion Proponente

Evaluacion

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil

Cumple

Afios de Experiencia Profesional = 15 arios (
Expedicion Tarjeta Profesional)

17 de Febrero de 1975

Cumple

Mas de diez (10) afios de experiencia
especifica como residente de Interventoria de
obra de proyectos hidraulicos tales como
presas, conducciones, plantas de tratamiento,
acueductos o alcantarillados, de los cuales
debera tener experiencia como ingeniero
residente responsable en por lo menos un (1)
proyecto de Interventoria de obra para
embalses que incluya como desempefo
minimo actividades de residente en frente de
presa, tunel de desviacion, tinel de captacion

Modernizacion y Reposicion de Redes de
Acueducto en los circuitos Limoncito,
Santa Helena, Orfelinato, y Pifiuela:
Manejo Contractual de Contratos de
Construccion de Acueductos y Alcantarillados
/ Marzo 2008 - Febrero 2009 (11 meses) /
Cargo: Ingeniero Residente de Interventoria

Construccion y Reposicion de Redes de
Alcantarillado, Zona Occidente de
Medellin: Interventoria en la Construccion de
Redes de Alcantarillado de aguas residuales
y aguas lluvia / Noviembre 2003 - Septiembre
2005 (22 meses) / Cargo: Ingeniero
Residente

Minicentrales Pajarito y Dolores:
Interventoria para la Construccion de las
Obras Civiles, Estructuras de Concreto y
Montaje de tuberias a presion y equipos
electromecanicos, vias de acceso / Febrero
1997 - Agosto 1997 (6 meses) / Cargo:
Ingeniero Residente

Proyecto Hidroeléctrico Porce II:
Interventoria para la Construccién de las
Obras Civiles de Presa, Tunel de Desviacién
Rio Porce / Enero 1995 - Marzo 1996 (14
meses) / Cargo: Ingeniero Residente
Asistente de la Interventoria

Proyecto Hidroeléctrico Calderas -
Tafetanes: Interventoria para la
Construccion de dos Presas de Concreto,
Tuneles de Conduccion, Puente de zona de
Vertedero, Casa de Maquinas superficial /
Septiembre 1984 - Diciembre 1986 (27
meses) / Cargo: Ingeniero Residente

Proyecto Hidroeléctrico de Playas:
Consultoria para los Trabajos de Campo en
todas las Obras Civiles, Subterraneas y de
Superficie orientadas al disefio del Proyecto /
Marzo 1981 - Septiembre 1984 (42 meses) /
Cargo: Ingeniero Residente de consultoria

Cumple

TOTAL (Puntos)

60
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ANEXO No. 10
Proponente: Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gémez Cajiao y Asociados S.A)
EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO
E. Especialista en Geologia

Nombre: Norman Botero Gutiérrez

Requisitos amb Informacién Proponente Evaluacién

Gedlogo 6 Ingeniero Gedlogo Ingeniero Gedlogo Cumple

Afos de Experiencia Profesional = 15 arios {

Expedicion Tarjeta Profesional) 15 de Diciembre de 1994 Cumple

Investigaciones Geotécnicas Solingral
Ltda - Proyectos y Estudios: Estudios
Geotécnicos para las Subestaciones
Primavera y Bataca, Estabilidad laderas
adyacentes en los Embalses de Isagen,
Exploracion Geotécnica para la Via de
acceso al Transvase del Rio Guaring, Linea
de Transmision la Cortada-Rioclaro, Estudios
de Suelos y Geologia general para la linea
de Transmision a 500 KV-Pitalito Mocoa,
|Exploracion Geotécnica para la via
comunitaria Norcacia-Embalse Amani,
Investigaciones Geatécnicas para el Proyecto
de Servicios Ambientales del Rio Amoya,
Investigaciones Geotécnicas para el Proyecto
Hidroeléctrico Bugalagrande / Julio 2004 -
Junio 2007 (35 meses) / Cargo: Gedlogo

Proyecto Hidroelectrico de las centrales la
Mas de diez (10) afios, en contratos de Herradura y la Vuelta: Interventoria y
consultoria o prestacion de servicios en asesorioa durante la construccion de las

geologia que incluya por lo menos en un (1) |obras civiles, montaje de equipos

proyecto de construccion o de Interventoria de |electromecanicos y puesta en marcha del

obra para embalses incluyendo la presa, como |desarrollo hidroelectrico de rio la Herradura.

gedlogo responsable de area de geologia .  |Estudios Geologicos a las obras del proyecto

incluida la interventoria a la centra la Vuelta y

la central la Herradura / Marzo 2002 - Junio

2004 (27 meses) / Cargo: Especialista

Geologo

No Cumple (nOTA)

Estudio Geolégico variante Pijao -
Cordoba. Embalses de regulacién Sector
02 CVC Valle del Cauca - Investigaciones
Geologicas de campo para los Disefios de
Construccion del sitio de Presa, dichas
investigaciones incluyeron en su alcance
todos los estudios geologicos para el
proyecto de embalse. Proyecto
hhidroeléctrico Rio Amoya - Investigaciones
Geolégicas de campo. Proyecto
Hidroeléctrico Nechi - Investigaciones
Geologicas de campo. Proyecto
Hidrolégico Sogamoso - Investigaciones
Geologicas de campo / Agosto 1994 -
Noviembre 2000 (75 meses) / Cargo:
Gedlogo

TOTAL (Puntos) 0

Nota: Segun el perfil del especialista en Geologia, solicitado en el numeral 3.5 del pliego de condiciones, este
profesional debe haber trabajado en "por lo menos en un (1) proyecto de construccién o de interventoria de obra
para embalses incluyendo la presa, como Gedlogo o Ingeniero Geologo Responsable del area de geologia.”. La
experiencia que presenta el profesional para cumplir con dicha solicitud. es el Proyecto Hidroeléctrico de las
Centrales La Herradura y La Vuelta, el cual no es un proyecto de Embalse, si no un Proyecto Hidroeléctrico a filo de
agua. Por esta razon el Consorcio AMB SEDIC - GOMCA recibe cero (0) puntos por este profesional
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Proponente:  Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gémez Cajiao y Asociados S.A)

INFORME FINAL DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10

ANEXO No. 10

EVALUACION DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO

F. Especialista en Geotecnia

Nombre: Elias Correa Villa

%

—
am

Requisitos amb

Informacion Proponente

Evaluacion

Ingeniero Civil 6 Ingeniero Gedlogo Con
|Especializacion, Maestria o Doctorado en el
area de Suelos y/o Geotecnia.

|Ingeniero Civil - Especialista en Mecanica de
Suelos y Cimentaciones

Cumple

Anos de Experiencia Profesional = 15 afios {
Expedicion Tarjeta Profesional)

06 de Mayo de 1981

Cumple

Mas de diez (10) afios, en contratos de
consultoria ¢ prestacion de servicios en el area
de geotecnia para proyectos de infraestructura
que incluya por lo menos en un (1) proyecto de

construccion o de Interventoria de obra para
embalses incluyendo la presa y obras
subterraneas, como profesional responsable
del area de geotecnia

|Proyecto Hidroeléctrico Rio Amoya:
Analisis y Diagnostico de fallas Geotécnicas
de taludes y sistemas de contencién. Incluye
Presa en Concreto de Reposicion y Concreto
estructural / Junio 2008 - Agosto 2010 (26
meses) / Cargo: Especialista en Geotecnia

Construccion y Reposicion de Redes de
alcantarillado en los sectores La Rosa,
Tinajas, Malpaso y barrio Fuente Clara:
Asesoria Geotécnica en las Redes de
Alcantarillado, Recomendaciones para los
Disefios de Obras de estabilizacion como
mitigacion de Riesgo / Noviembre 2004 -
Septiembre 2005 (10 meses) / Cargo:
Especialista en Geotecnia

iPrcyecto Embalses de Regulacion C.V.C
Valle del Cauca, Factibilidad: Estudio de Ia
informacion Sismoldgica consistente en
Geologia Sismica y la Historia Sismica, con
lo cual se obtuvo el sismo de Disefio con
sefal en el tiempo, a ser empleado en los
Analisis / Julio 98 - Julio 2000 (27 meses) /
Cargo: Especialista en Geotecnia

Desarrollo Hidroeléctrico Sogamoso, Fase
de Disefio: Planeamiento de las
Investigacion consistentes en perforaciones ¥
galerias exploratorias. Planeamiento de los
1Ensayos de Mecanica de Rocas
Interpretacion de los Ensayos para la
obtencion de parametros resistentes y de
deformacion en el Macizo Rocoso / Junio
1995 - Febrero 1997 (20 meses) / Cargo:
Especialista en Geotecnia

Carretera la Mata - La Gloria - Caucasia:
Interpretacion de la Informacién obtenida en
el Campo. Disefios de Terraplenes, Cortes;
defensa de orillas y Fundaciones de
|Estructuras en terrenos dificiles / Diciembre
1990 - Abril 1994 (40 meses) / Cargo:
Especialista en Geotecnia

No Cumple

TOTAL (Puntos)

0

Nota: Segun el perfil del especialista en Geotécnia, solicitado en el numeral 3.5 del pliego de condiciones, este

profesional debe haber trabajado en "por lo menos en un (1) proyecto de construccion o de interventoria de obra
para embalses incluyendo la presa y obras subterraneas, como Profesional Responsable del area de geotecnia.".
La experiencia que presenta el profesional para cumplir con dicha solicitud, es el Proyecto Hidroeléctrico del Rio

Amoya, el cual no es un proyecto de Embalse, si no un Proyecto Hidroeléctrico a filo de agua. Por esta razon el
Consorcio AMB SEDIC - GOMCA recibe cero (0) puntos por este profesional.
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Proponente: Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gomez Cajiao y Asociados S.A)

INFORME FINAL DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10

ANEXO No. 10

EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

G. Especialista en Hidrologia o Sedimentos

Nombre: German Monsalve Saenz

N\

~

Requisitos amb

Informacion Proponente

Evaluacién

Ingeniero Civil o Hidraulico o Hidrélogo Con
|Especializacion, Maestria o Doctorado en el
area de Sedimentos o hidraulica o hidrologia

|Ingeniero Civil - Especialista en Hidrologia -
Magister en Ingenieria Hidraulica

Cumple

Afos de Experiencia Profesional = 15 afios {
Expedicion Tarjeta Profesional)

07 de Marzo de 1974

Cumple

Mas de diez (10) afios como consultor en el
area de la hidrologia o evaluacion de
sedimentos incluyendo por lo menos en un (1)
proyecto con sistemas de embalses como
Ingeniero responsable en el area de Hidrologia
y Sedimentos

Proyecto Rancheria: Diserios detallados del
Proyecto, la Construccion de la Presa el
Cercado y las Conducciones Principales a las
areas de Rio Rancheria y San Juan del
Cesar / Enero 2002 - Enero 2004 (24 meses)
/ Cargo: Ingeniero Hidrélogo

Monitoreo Hidraulico a lo largo del Rio
Sind: Ingeniero Hidrélogo en la Coordinacién
de los Programas de Monitoreo durante el
inicio del llenado del Embalse del Proyecto
Urra | y su operacion / Diciembre 1999 -
hDici.ﬂ_rnbre 2000 (12 meses) / Cargo:
Ingeniero Hidrélogo

|Proyecto Urra I: Ingeniero Hidraulico e
Hidrélogo en la Revisién de todos los
Estudios Hidrologicos de Proyecto / Julio
1989 - Diciembre 1996 (89 meses) / Cargo:
Ingeniero Hidrélogo

Cumple

TOTAL (Puntos)

35
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Proponente: Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gomez Cajiao y Asociados S.A)

EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

H. Especialista en Hidraulica (Pagina 1 de 3)

Nombre: Eugenia Villegas Botero

Requisitos amb Informacién Proponente Evaluacion

Ingeniero Civil Con Especializacién o Maestria |Ingeniero Civil - Especialista en Recursos

en el area de hidraulica o hidrologia Hidricos y de Medio Ambiente Cumpie

Afios de Experiencia Profesional = 15 afios {

Expedicion Tarjeta Profesional) 23 dedulio.ge1 967 Cumple

Proyecto Rio Rancheria: Coordinacion
Tecnica y Especialista Hidraulica de los
Diserios detallados del Proyecto Rancheria,
Disefio de la Presa El Cercado / Enero 2002 -
Noviembre 2004 (34 meses) / Cargo:
Coordinadora Técnica y Especialista
Hidraulica

|Proyecto Acceso al Ferrocarril, Loop de
Carga del Ferrocarril y Vias de servicio de
la Mina de Calenturitas: Servicios de
qlngenieria y Soporte Técnico a Prodeco.
Disefios Hidraulicos y Sanitarios del Taller de
Ferrocarril en la Mina de Calenturitas /
Septiembre 2006 - Marzo 2009 (30 meses) /
Cargo: Coordinacion de los Diserios y
Especialista en Hidraulica

Sistema de Acueducto El Zuque: Estudios
Mas de diez (10) afios como consultor de y Disenos, definicion de la poblacién por
proyectos hidraulicos incluyendo por lo menos |Abastecer y Dotaciones / Febrero 2005 -
en un (1) proyecto con sistemas de embalse, |Enero 2006 (11 meses) / Cargo: Especialista Cumple
incluyendo la presa, como Ingeniero en Hidraulica
responsable en el area de Hidraulica

Proyecto Hidroeléctrico Cote - Reptiblica
de Costa Rica: Diserio, Construccion y
puesta en Operacion, Disefio en Perfil de la
Tuberia de Conduccion. Disefio de las Redes
de Aguas Lluvias para la Casa de Maquinas /
Agosto 2001 - Octubre 2001 (2 meses) /
Cargo: Especialista Hidraulica

Adecuacion Hidraulica de las Quebradas
HLa Olla del Ramo, Santa Librada, La Taza,
Arrayanes, Resaca y Sureiia: Disefios
definitivos Detallados para la Construccion de
las Obras de adecuacion de Control de
Crecientes y Descontaminacion a través de
Colectores e Interceptores de la parte Sur-
Oriental de Bogota / Marzo 2000 - Abril 2001
(13 meses) / Cargo: Especialista Hidraulica
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EMBALSE

Proponente: Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gémez Cajiao y Asociados S.A)

EVALUACION DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO

INFORME FINAL DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No. amb — 051 - 10

ANEXO No. 10

H. Especialista en Hidraulica (Pagina 2 de 3)

Nombre: Eugenia Villegas Botero

)\

—
amb

Requisitos amb

Informacion Proponente

Evaluacion

Mas de diez (10) afios como consultor de
proyectos hidraulicos incluyendo por lo menos
en un (1) proyecto con sistemas de embalse,

incluyendo la presa, como Ingeniero
responsable en el area de Hidraulica

Proyecto Acceso Temprano para la
ampliacién del manejo del Carbén:
|Dimensionamiento de la Redes de Drenaje
de commodities y de la nueva trituradora de
carbon. Analisis de drenaje de la zona del
puerto / Junio 1999 - Diciembre 1999 (6
meses) / Cargo: Especialista Hidraulica

Alcantarillado Sanitario y Pluvial en la
Localidad de Ciudad Bolivar Sector I:
|Disefios de las Redes de alcantarillado
Pluvial de los barrios Alvaro Bernal Segura,
Juan Pablo II, Barranquitos, Los Alpes, Casa
de Teja, Vista Hermosa y Alcantarillado
Sanitario de los Barrios Casa de Teja y
Alvaro Bernal Segura / Octubre 1998 - Abril
1999 (6 meses) / Cargo: Especialista
Hidraulica

Consultoria e Interventoria de Obras en el
Complejo Carbonifero del Cerrejon - Zona
|Norte: Estudio conceptual del Control de
Escorrentia, Dimensionamiento de Canales y
Jarillones para manejo del agua en los Tajos
y Botaderos, Analisis de Crecientes de los
Arroyos Tabaco, Bruno y Rio Rancheria /
Septiembre 1997 - Abril 1998 (7 meses) /
Cargo: Especialista Hidraulica

1Estudios y Diseros de la Ampliacion de la
Calle 72 a la Carrera 5a: Disefio del Sistema
de Alcantarillado Pluvial, Diagnostico de
Redes de Acueducto y Alcantarillado
Combinado. Revision de las otras
Intersecciones. Modificaciones Hidraulicas de
las Intersecciones / Febrero 1997 - Junio
1897 (4 meses) / Cargo: Especialista
Hidraulica

Construccion de los Canales P1, P2 y
|Laterales en el Distrito de Riego del
Guamo: Revision del Disefio Hidraulico de
los Canales Principales y Secundarios,
Disefio de las Lineas de Presion; Elaboracién
del Presupuesto de Inversion y de Operacion
del Distrito / Noviembre 1995 - Agosto 1996
(9 meses) / Cargo: Especialista Hidraulica

Cumple
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Proponente: Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gémez Cajiao y Asociados S.A)

EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

INFORME FINAL DE EVALUACION
INVITACION PUBLICA No. amb - 051 - 10

ANEXO No. 10

H. Especialista en Hidraulica (Pagina 3 de 3)

Nombre: Eugenia Villegas Botero

A

~
amb

Requisitos amb

Informacion Proponente

Evaluacion

Mas de diez (10) afios como consultor de
proyectos hidraulicos incluyendo por lo menos
en un (1) proyecto con sistemas de embalse,

incluyendo la presa, como Ingeniero
responsable en el area de Hidraulica

Disefio de la Ampliacién del Terminal de
Contenedores de Cartagena: Disefio de
|Redes de Agua Potable y Contraincendio,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario / Junio 1995
Septiembre 1995 (3 meses) / Cargo:
|Especialista Hidraulica

Plan de Manejo Ambiental y Control de la
Contaminacion en el Humedal de
Jaboque: Coordinacion de los Estudios y
interdisciplinarios del Plan de Manejo y
Control de contaminacién en el Humedal del
Jaboque. Analisis de alternativas y
Presupuesto preliminar / Marzo 1995 - Junio
1995 (3 meses) / Cargo: Especialista

Hidraulica

Cumple

TOTAL (Puntos)

45
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EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

I. Especialista en Materiales

Nombre: Alvaro Enrique Diaz Escobar

2=

~
amb

Proponente: Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gémez Cajiao y Asociados S.A)

Requisitos amb

Informacion Proponente

Evaluacién

Ingeniero Civil o Ingeniero de Minas o Gedlogo

|ingeniero Civil

Cumple

Afios de Experiencia Profesional = 15 afios (
Expedicion Tarjeta Profesional)

12 de Marzo de 1980

Cumple

Mas de diez (10) afios como consultor en el
area de materiales o interventor o constructor
de proyectos de infraestructura y haber
participado dentro de los 15 afios anteriores a
la presentacion de la propuesta en por lo
menos la construccion de un (1) proyecto de
presa con una altura no inferior a 100 m, como
Ingeniero responsable o Interventor
responsable del area de materiales de
construccion.

Presa el Cercado - Altura 110 m: Asesor
durante la Construccién de la Presa,
Construccion de la Ataguia, Instalacion de
Tuberias a Presion / Mayo 2007 - Agosto
2010 (39 meses) / Cargo: Consultor y Asesor

Proyecto Rancheria: Coordinador de Disefio
encargado de Coordinar y Revisar los
Disefios para la Construccion el Proyecto,
Elaborar las Especificaciones técnicas de las
Obras Civiles del Proyecto / Enero 2002 -
Noviembre 2004 (34 meses) / Cargo:
Coordinador de Disefio

Proyecto Multipropésito Urra I: Disefio y
Elaboracion de planos de construccion que
incluye el Sistema de Desviacion del Rio
Sinu, los Tuneles de Desvio, la Presa, el
Digue auxiliar, la Descarga de fondo, el
|Rebosadero, la estructura de toma de Carga.
Asesoria en Campo durante la Construceion
de Obras Civiles y las negociaciones para la
contratacion y suministro de los equipos
principales / Enero 1994 - Diciembre 2000
(71 meses) / Cargo: Ingeniero Residente

Cumple

TOTAL (Puntos)

35
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Proponente: Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gémez Cajiao y Asociados S.A)

EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

J. Especialista en Mecanico

Nombre: Luis Alberto Huertas Roldan

Requisitos amb Informacion Proponente Evaluacién

Ingeniero Mecanico Ingeniero Mecanico Cumple

Afios de Experiencia Profesional = 15 afios (

Expedicion Tarjeta Profesional) 1978 Cumple

Central Hidroelectrica la Paloma:
Elaboracion de los disefios, seleccion de
equipos: compuesrtas, tuberias de presion,
valvulas mariposa y de regulacion / Junio
2009 - Septiembre 2010 / Cargo: Asesor
Mecanico

Proyecto Hidroelectrico Rio Amoya:
Ejecucion de los disefios detallados para la
Haber participado, dentro de los quince (15) |construccion de las obras del proyecto, asi
anos anteriores a la presentacién de la como la asesoria e interventoria durante la
propuesta en por lo menos tres (3) proyectos |construccion y entrefa en operacion del
de disefio, seleccion, o montaje de equipos |proyecto. Revision de las especificaciones
similares: tablones de cierre, compuertas tecnicas para seleccionar los equipo
planas deslizantes, compuertas radiales, hidromecanicos de la central (compuertas
tuberias de presion, valvulas de mariposa, |planas, deslizantes, radiales, tuberias de
valvulas de regulacion de los cuales uno de |presion, valvulas mariposa y de regulacion) /
estos proyectos debio ser un sistemas de  |Octubre 2007 - Septiembre 2010 / Cargo:
embalse, incluyendo la presa |Ingeniero Mecanico

Cumple

!Proyectos Hidroelectricos San Andres II,
Chorcha, Gualaquita, para agua y
energia:Elaboracion de los disefios,
seleccion de equipos: compuesrtas, tuberias
de presion, valvulas mariposa y de regulacion
/ Diciembre 2009 - Septiembre 2010 / Cargo:
|Asesor Mecanico

TOTAL (Puntos) 35
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Proponente: Consorcio amb Sedic - Gomca (Sedic S.A - Gomez Cajiao y Asociados S.A)

EVALUACION DEL PERSONAL MiNIMO EXIGIDO

K. Especialista en Vias

Nombre: Mauricio Belmonte Leén

Requisitos amb Informacién Proponente Evaluacién
Ingeniero de vias y transporte o ingeniero civil Ingeniero Civil - Especialista en Ingenieria de Clifip
con titulo de posgrado en vias Pavimentos Hnpie
Afios de Experiencia Profesional = 10 afios (
Expedicidn Tarjeta Profesional) 16 de Octubre de 1986 Cumple
|Haber participado, dentro de los diez (10) anos|Doble calzada sector Cisneros -
anteriores a la presentacion de la Propuesta, Loboguerrero: Interventoria a la
en estudios y disefios o Interventoria a Actualizacion y Complementacién de los
estudios y disefios de vias de los cuales por lo |Estudios y Disefios a nivel de Fase IIl - Cumple
menos un (1) proyecto vial cuente con una Longitud 11.5 Km / Febrero 2007 -
longitud no inferior a diez (10) kilémetros Diciembre 2007 / Cargo: Director de
continuos. Jinterventoria y Especialista en Vias
TOTAL (Puntos) 35
L. Especialista en Estructuras
Nombre: Fredy Antonio Castafieda Lopez
Requisitos amb Informacion Proponente Evaluacién
Ingeniero civil con titulo de posgrado con
énfasis en estructuras. El titulo de posgrado
S:ﬁ;%ii;;:‘;?;fi? drg:?';) ;fol;?‘eig:f;::c'on Hlngensero Civil - Magister en Ingenieria Civil Giifiple
embalse que hayan sido construidos area de estructuras y sismica
efectivamente.
Afios de Experiencia Profesional = 10 afios { i
i e _ 1 iciembre de 1 le
Expedicion Tarjeta Profesional) S Didambo o4 LD
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Amoya:
- i = |Asesoria e interventoria durante Ia
Hat:e: pari:cm:zdc;. izn:rigi Ig: ?Ie;ry ?:)e 2::5 construccion y entrega en operacion del
a: f Eo;?:e: s P etru:tt?ral'es den?ro depun ( 1)' proyecto. Elaboracion de los disefios
2 Osr {O dgs MBaiss ua havs 2ide estructurales detallados y los planos para la
Proyecio de embalse q Y construccion de las obras de captacion las No Cumple

Construido, incluyendo el disefio del vertedero.
Este Ingeniero debio ser el responsable del
area en mencion

cuales estan integradas por la presa-
vertedero, el desgravador, canal de
aduccion, desarenador y tanque de carga /

Junio 2008 - Abril 2010 / Cargo: Ingeniero
Estructural /L\f\
/L

TOTAL (Puntos)/ |~

[l ]

profesional debe haber trabajado en “en los disefios g
sido Construido, incluyendo el disefio del vertedero.”.
dicha solicitud, es el Proyecto Hidroeléctrico del Rio/A

por este profesional,

/e G
“AlvaroPrada Arciniegas

Miembro del Comité Evaluador
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ANEXO No. 11

EVALUACION TECNICA
DE LA METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO PARA LA EJECUCION
DE LA CONSULTORIA EN CUMPLIMIENTO CON EL NUMERAL 3.6 DEL PLIEGO DE
CONDICIONES.

1. RESULTADOS Y CONCLUSION DE LA REVISION DEL METODOLOGIA Y PLAN
DE CARGAS DE TRABAJO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA
PRESENTADO EN LA PROPUESTA

1.1 Analisis de la Informacién presentada

El amb realizé el analisis de la informacion presentada por el INAR ASOCIADOS S.A
como parte de la Metodologia y Plan de cargas de trabajo para la ejecucion de la
consultoria, para cumplir con lo estipulado en el numeral 4324 del Pliego de
Condiciones de la Invitacion Publica N°amb-051-10, encontrandola ajustada al

cumplimiento de lo solicitado en dicho numeral.

En particular se destacan los siguientes aspectos:

e EL PROPONENTE ha estudiado, conoce, entiende y acepta el contenido del Pliego de
Condiciones.

e EL PROPONENTE presenta el enfoque general y la metodologia que utilizara para el
desarrollo de la interventoria de obra.

e EL PROPONENTE demuestra un claro entendimiento de las condiciones del Proyecto
con base en la informacién disponible, e interpretacion de las Reglas de Participacion,
identificando los puntos criticos del esquema planteado y los procesos metodolégicos
claves para desarrollo de la consultaria.

e EL PROPONENTE presenta el organigrama del equipo de personal propuesto y
equipo de soporte, con sus funciones especificas de los distintos cargos con el perfil

Inar Asociados S.A 1de 3
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de las personas que los desempefiaran, incluyendo la dedicacion de las personas que
Se proponen para cada categoria y la interrelacion entre ellos.

e EL PROPONENTE presenta el cronograma de actividades, en cual se describe
detalladamente los procesos / actividades requeridos para alcanzar los objetivos
propuestos.

1.2 Conclusion

Como resultado del analisis de la informacién presentada por EL PROPONENTE, se
concluye que la METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO PARA LA
EJECUCION DE LA CONSULTORIA presentado por éste, cumple con lo solicitado en el
numeral 4.3.2.4 del Pliego de Condiciones.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

El “METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO PARA LA EJECUCION DE LA
CONSULTORIA” es uno de los “Requisitos Habilitantes” que se solicitaban en el Pliego de
Condiciones de la Invitacion Publica N° amb-051-10. El contenido de este Protocolo se

establecié de la siguiente manera:

‘4.3.2 Contenido de los Requisitos Puntuables de la Propuesta: Adicionalmente el
Sobre Numero 1 debera contener la informacion relacionada con los Requisitos
Puntuables, es decir, informacion por medio de la cual se pretenda acreditar tanto la
Experiencia General del Proponente, las calidades y la experiencia del Personal Minimo
Exigido y la documentacién por medio de la cual se pretenda acreditar el cumplimiento de
lo establecido en el numeral 3.6 sobre Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo, de
conformidad con lo establecido en el Pliego. Dentro de los documentos a incluir para

acreditar lo relacionado con los Requisitos puntuables se encuentran:

e Presentar copia del documento contractual o la certificacion expedida por el

contratante, con el fin de acreditar la experiencia que el Proponente presente en el

Inar Asociados S.A 2de3
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Anexo 6 de estos Pliegos.

e Documentos por medio de los cuales se pretende acreditar lo sefialado en el

numeral 3.5. del presente pliego, incluido el Anexo 6-1.

* Formato de carta de vinculacién del personal minimo exigido. Anexo 11.

e Documentos por medio de los cuales se pretende acreditar lo sefialado en el

numeral 3.6 del presente Pliego.

3. ANALISIS DE LA METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO PARA LA
EJECUCION DE LA CONSULTORIA PRESENTADO POR EL PROPONENTE

3.1 Metodologia del Analisis

La metodologia del analisis consistio en la comparacion de los aspectos solicitados en el

numeral 4.3.2.4 con la informacién suministrada por EL PROPONENTE. De la

comparacion de dicha informacion se establece el cumplimiento o no cumplimiento por

parte del PROPONENTE, y la asignacion del respectivo puntaje, segun lo enunciado en

dicho numeral. El resultado de esta comparacion se resume:

DESCRIPCION DEL CONCEPTO CUMPLE PUNTOS
+ Enfoque General x
¢ Metodologia £ 25

¢ Plan de Aseguramiento de la calidad de los
servicios

» Organigrama de la organizacion

L Cronograma de Ejecucién (Procesos/Actividades)

/\1%5

En consecuencia, para este numeral la informaci
S.A cumple técnicamente.

]ss

tada por el INAR/ASOCIADOS

0 Prada Arciniegas

Miembro Comité Evaluador

Inar Asociados S.A
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ANEXO No. 11

EVALUACION TECNICA
DE LA METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO PARA LA EJECUCION
DE LA CONSULTORIA EN CUMPLIMIENTO CON EL NUMERAL 3.6 DEL PLIEGO DE
CONDICIONES.

1. RESULTADOS Y CONCLUSION DE LA REVISION DEL METODOLOGIA Y PLAN
DE CARGAS DE TRABAJO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA
PRESENTADO EN LA PROPUESTA

1.1 Analisis de la Informacién presentada

El amb realizo el analisis de la informacion presentada por el CONSORCIO AMB SEDIC —
GOMCA (Sedic — Gomez Cajiao) como parte de la Metodologia y Plan de cargas de
trabajo para la ejecucion de la consultoria, para cumplir con lo estipulado en el numeral
4.3.2.4 del Pliego de Condiciones de la Invitacién Publica N°amb-051-10, encontrandola

ajustada al cumplimiento de lo solicitado en dicho numeral.

En particular se destacan los siguientes aspectos:

e EL PROPONENTE ha estudiado, conoce, entiende y acepta el contenido del Pliego de
Condiciones.

e EL PROPONENTE presenta el enfoque general y la metodologia que utilizara para el
desarrollo de la interventoria de obra.

e EL PROPONENTE demuestra un claro entendimiento de las condiciones del Proyecto
con base en la informacion disponible, e interpretacion de las Reglas de Participacion,
identificando los puntos criticos del esquema planteado y los procesos metodologicos
claves para desarrollo de la consultaria.

e EL PROPONENTE presenta el organigrama del equipo de personal propuesto y
equipo de soporte, con sus funciones especificas de los distintos cargos con el perfil

Consorcio amb Sedic — Gomca (Sedic — Gémez Caijiao) 1de3
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de las personas que los desempefiaran, incluyendo la dedicacién de las personas que
Se proponen para cada categoria y la interrelacion entre ellos.

e EL PROPONENTE presenta el cronograma de actividades, en cual se describe
detalladamente los procesos / actividades requeridos para alcanzar los objetivos
propuestos.

1.2 Conclusion

Como resultado del analisis de la informacion presentada por EL PROPONENTE, se
concluye que la METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO PARA LA
EJECUCION DE LA CONSULTORIA presentado por éste, cumple con lo solicitado en el
numeral 4.3.2.4 del Pliego de Condiciones.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

El “METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO PARA LA EJECUCION DE LA
CONSULTORIA” es uno de los ‘Requisitos Habilitantes” que se solicitaban en el Pliego de
Condiciones de la Invitacion Publica N° amb-051-10. El contenido de este Protocolo se

establecid de la siguiente manera:

“4.3.2 Contenido de los Requisitos Puntuables de la Propuesta: Adicionalmente el
Sobre Numero 1 debera contener la informacion relacionada con los Requisitos
Puntuables, es decir, informaciéon por medio de la cual se pretenda acreditar tanto la
Experiencia General del Proponente, las calidades y la experiencia del Personal Minimo
Exigido y la documentacion por medio de la cual se pretenda acreditar el cumplimiento de
lo establecido en el numeral 3.6 sobre Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo, de
conformidad con lo establecido en el Pliego. Dentro de los documentos a incluir para

acreditar lo relacionado con los Requisitos puntuables se encuentran:

e Presentar copia del documento contractual o la certificacion expedida por el

contratante, con el fin de acreditar la experiencia que el Proponente presente en el

Consorcio amb Sedic — Gomca (Sedic — Gémez Cajiao) 2de3
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Anexo 6 de estos Pliegos.

e Documentos por medio de los cuales se pretende acreditar lo sefialado en el
numeral 3.5. del presente pliego, incluido el Anexo 6-1.

e Formato de carta de vinculacion del personal minimo exigido. Anexo 11.

e Documentos por medio de los cuales se pretende acreditar lo sefialado en el
numeral 3.6 del presente Pliego.

3. ANALISIS DE LA METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO PARA LA
EJECUCION DE LA CONSULTORIA PRESENTADO POR EL PROPONENTE

3.1 Metodologia del Analisis

La metodologia del analisis consistié en la comparacion de los aspectos solicitados en el
numeral 4.3.2.4 con la informacion suministrada por EL PROPONENTE. De la
comparacion de dicha informacién se establece el cumplimiento o no cumplimiento por
parte del PROPONENTE, y la asignacién del respectivo puntaje, segun lo enunciado en
dicho numeral. El resultado de esta comparacion se resume:

DESCRIPCION DEL CONCEPTO l CUMPLE PUNTOS
e Enfoque General X
¢ Metodologia L /—2-5-\
e Plan de Aseguramiento de la calidad de los /x \/
servicios £

¢  Organigrama de la organizacion % [ 25
* Cronograma de Ejecucion (Procesos/Actividades) /X 15

OTAL 65

AT

En consecuencia, para este numeral la informacion preseptada/por el CQNSORCIO AM
SEDIC — GOMCA (Sedic — Gémez Cajiao) cumple técnicamerite.

7)
) @

\_“AlvaroPrada Arciniegas

Miembro Comité Evaluador

Consorcio amb Sedic — Gomca (Sedic — Gomez Cajiao) 3de3



