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ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.E.S.P.

INVITACION PUBLICA A COTIZAR No. amb-051-1

“INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS,
OPERACION Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADUCCION Y BY PASS
A LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA (COMPONENTE 1), PARA EL PROYECTO DE REGULACION DEL RIO
TONA - EMBALSE DE BUCARAMANGA”

Bogota, 6 de Abril de 2011

Sefores

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Atn. Franz Mutis Caballero

Gerente de Expansién Estratégica

Diagonal 32 No. 30A - 51, Edificio Parque del Agua

Bucaramanga, Colombia

Referencia: Invitacién Publica a Cotizar No. amb-051-10

Apreciados sefiores:

De la manera mas comedida se solicita sea reconsiderada la evaluacion realizada a la
propuesta presentada por el CONSORCIO AMB SEDIC — GOMCA, en los siguientes
puntos:

Calificaciéon otorgada por Experiencia:
v" Experiencia en Interventoria al Disefio de Presas

Con respecto a la experiencia en disefio de “la otra presa que se acredite debera tener
minimo 20 m de altura. Tales disefios y la construccién de la presa, debieron concluirse
dentro de los veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de presentacion de la Propuesta.”
que fue calificada “no cumple” porque no especifica la fecha de terminacién y no es
posible determinar la duracién de los mismos, les solicitamos reconsiderar la
calificacion de NO CUMPLE ya que la fecha de terminacién de los disefios fue el 31 de
diciembre de 1989, se adjunta la respectiva certificacién. Con el fin de que nuestra
solicitud sea aceptada, les queremos manifestar que en el formulario del anexo 6 de los
pliegos de condiciones en ninguna parte de este anexo 6 se solicita que se presenten y/o
cologuen las fechas de inicio y terminacién del contrato, adicionalmente en el numeral
3.4.2. Forma de Acreditar las Experiencias de los pliegos de condiciones, tampoco se
solicitan las fechas de inicio y terminacion de los contratos que se presenten como
experiencia.
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v' Experiencia en Interventoria para la Instalacién de Tuberias a Presiéon para la
Conduccién de Aguas

Ustedes determinan que en ninguno de los documentos aportados dentro de la propuesta
se especifica la participacién porcentual del proponente GCA en el Consorcio que
desarrollé el Contrato No. 739 — 1988 con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogota. Sin embargo, queremos aclarar que en la Certificacion adjunta dentro dela
propuesta a folios 223 y 224 dice: “El valor inicial estimado del Contrato ascendia a la
suma de DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($221'535.385,00); el valor final del
Contrato, incluidos los reajustes Contractuales fue de TRESCIENTOS DOCE MILLONES
CATORCE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS ($312°014.213,00) de los cuales la firma
GOMEZ, CAJIAO Y ASOCIADOS CIA LTDA facturé la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS ($240°473.274,00)”

Incluido esto dentro de la oferta se puede calcular la participacion de nuestra firma dentro
del contrato:

Valor total del Contrato: $ 312'014.213 - 100%
Valor de GCA : $240'473.274 - 7%

Por lo anterior, solicitamos darnos el maximo puntaje por este contrato.

Calificaciéon otorgada a los profesionales:
- Especialista en Geotecnia. “No cumple”

Nota: Segun el perfil del especialista en Geotecnia, solicitado en el numeral 3.5 del pliego
de condiciones, este profesional debe haber trabajado en "por lo menos en un (1)
proyecto de construccion o de interventoria de obra para embalses incluyendo la presa y
obras subterraneas, como Profesional Responsable del area de geotecnia.” La
experiencia que presenta el profesional para cumplir con dicha solicitud es el Proyecto
Hidroeléctrico del Rio Amoya, el cual no es un proyecto de Embalse, sino un Proyecto
Hidroeléctrico a filo de agua. Por esta razén el Consorcio AMB SEDIC - GOMCA recibe
cero (0) puntos por este profesional. '
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-  Especialista en Estructuras. “No cumple”

Nota: Segun el perfil del especialista Estructural, solicitado en el numeral 3.5 del pliego de
condiciones, este profesional debe haber trabajado “en los disefios estructurales dentro
de un (1) proyecto de embalse que haya sido construido, incluyendo el disefio del
vertedero”. La experiencia que presenta el profesional para cumplir con dicha solicitud es
el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Amoya, el cual no es un proyecto de Embalse, sino un
Proyecto Hidroeléctrico a filo de agua. Por esta razén el Consorcio AMB SEDIC - GOMCA
recibe cero (0) puntos por este profesional.

- Ingeniero Especialista en Geologia. “No cumple”

Nota: Segun el perfil del especialista en Geologia, solicitado en el numeral 3.5 del pliego
de condiciones, este profesional debe haber trabajado en "por lo menos en un (1)
proyecto de construccion o de interventoria de obra para embalses incluyendo la presa,
como Gedlogo o Ingeniero Gedlogo responsable del drea de geologia." La experiencia
que presenta el profesional para cumplir con dicha solicitud es el Proyecto Hidroeléctrico
de las Centrales Hidroeléctricas La herradura y La Vuelta, el cual no es un proyecto de
Embalse, sino un Proyecto Hidroeléctrico a filo de agua. Por esta razén el Consorcio AMB
SEDIC - GOMCA recibe cero (0) puntos por este profesional.

La solicitud de reconsideracion de la evaluacion se hace teniendo en cuenta que para los
Proyectos Hidroeléctricos del Rio Amoya y Centrales Hidroeléctricas La Herradura y La
Vuelta, fueron disefiadas y construidas presas de derivacion, las cuales por consiguiente
tienen sus respectivos embalses. Las caracteristicas de estas presas son las siguientes:

PROYECTO HIDROELECTRICO RiO AMOYA

Presa de derivacion

Ancho: 40m
Altura: 10 m
En esta presa se embalsan 210.000 m3.

PROYECTO HIDROELECTRICO CENTRALES HIDROELECTRICAS LA HERRADURA
Y LA VUELTA

Presa de derivacion Central La Herradura

Ancho: 45 m
Altura: 7m
En esta presa se embalsan 240.000 m3.
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. LA 4 '
@Sedic s.A. oo

a WPETROTGER Company




= —
EMBALSE amb

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Azud Central La Vuelta
Ancho: 61 m
Altura:; 3 metros

-  Director de Ila Interventoria de Estudios y Disefios: Fernando Gonzalez Villa

Los documentos que respaldan la experiencia y formacién académica del ingeniero
Fernando Gonzalez Villa, que fue evaluado con 65, de los 75 puntos totales, estan de
acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.5 del pliego de condiciones, que dice:

“El Proponente deberé incluir en su Propuesta el personal profesional a contratar. Este
personal seré tenido en cuenta en la evaluacién de las Propuestas siempre y cuando el
Proponente cumpla con las siguientes condiciones:

- Que se anexen a la propuesta las respectivas cartas de compromiso, de acuerdo con el
Anexo 11 y las hojas de vida, con la copia de la matricula profesional, de los titulos
obtenidos, y las certificaciones de la experiencia expedida por la persona competente de
la empresa con la que estuvo vinculado o prest su Servicio”.

El titulo de maestria del Ingeniero Fernando Gonzalez Villa que fue otorgado por la
Universidad de los Andes (Venezuela) presentado en la propuesta, no incluyé el apostille
o consularizacién, ya que este apostille de acuerdo con el numeral 3.5.2 del pliego de
condiciones - Acreditacion de los perfiles requeridos para el personal, debe ser
presentado por el Adjudicatario de la invitacién .

Con el fin de que AMB reconsidere el puntaje asignado al ingeniero Gonzalez Villa, se
anexa el apostille del titulo de especializacion.

Asi las cosas, esperamos que reconsideren la calificacion y nos asignen la totalidad de
puntos.

Atentamente,

CONSORCIO AMB SEDIC - GOMCA
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JUAN CARLOS NAVARRO ROJAS
Repres¢htante Legal
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Emmesas Piiblicas de Medellin ALCANTARILLADO
ENERGIA
A.A.940 — CABLES "EMPRESAS" — TELEX 66649 — TELEFAX: 251 05 61 —CONMUTADOR: 251 52 53 TELECOMUNICACIONES

MEDELLIN — COLOMBIA

-

CERTIFICACION

A solicitud del interesado, el Jefe de la Divisidn Porce II de
las Empresas Plblicas de Medellin certifica que 1la firma
Servicios de Ingenierfa de Consulta Ltda., SEDIC Ltda., ejecutd
bajo el contrato No.3/DJ-6664/39 las labores de disefio, Yy
asesoria durante la construccién del proyecto hidroeléctrico

Playas.

Fecha de iniciacidn Abril 23 de 1979
Fecha de terminq;ibn $ Diciembre 31 de 1989
Valores liquidados : $1.533'396.610

uUss 240.490

pada en Medellin a los treinta (30) dias del mes de agosto de
mil novecientos noventa (1990).
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